
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blansko Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD210761
Blansko, objekt na st.p. 275/1 - Oprava fasády

50 910,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
50 910,02 10 691,1021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 61 601,12
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210761

Stavba:

Místo: Blansko Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 61 601,12

Blansko, objekt na st.p. 275/1 - Oprava fasády

7. 10. 2021

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

61 601,1250 910,022021-113 Blansko, objekt na st.p. 275/1 - Oprava fasády

50 910,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blansko Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 910,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 910,02 21,00% 10 691,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 601,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Blansko, objekt na st.p. 275/1 - Oprava fasády
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Blansko Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 910,02

HSV - Práce a dodávky HSV 11 082,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 836,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 918,04

    998 - Přesun hmot 327,67

PSV - Práce a dodávky PSV 38 287,07

    777 - Podlahy lité 962,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 37 324,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 540,68

Blansko, objekt na st.p. 275/1 - Oprava fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Blansko Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 910,02

D HSV Práce a dodávky HSV 11 082,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 836,56

1 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%

m2 46,058 68,82 3 169,71

VV "z pol. 62999-5101"     50,605-4,547 46,058

2 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 17,490 17,17 300,30

VV
"okapový chodník"   (4,4+0,5+0,5)*1*2 + (4,19+0,5+0,5)*1 + 
0,75*2*1

17,490

3 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 4,200 48,99 205,76

VV 1,5*2 + 1,5*0,8 4,200

4 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 25,302 85,40 2 160,79

VV
"omítka "   (4,4+4,19+4,4)*(3,1-0,35) + 0,75*(1,6-0,35)*2 + 
0,75*1,6*2+(2,2+0,95+0,95)*0,2 + (2,2*0,95) + 
(2,05+2,05+1,55)*0,3 + (0,8+0,8+1,5)*0,3

45,533

VV 1,5*0,35 0,525

VV
"obklad kabřincový "   (4,4+4,4+4,19 - 
1,8+0,75+0,75+0,15+0,15)*0,35

4,547

VV Mezisoučet 50,605
VV "odpočet graffiti - 50%"   -50,605*0,5 -25,303
VV Součet 25,302

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 918,04

5 K 946111111
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 1,5 m

kus 1,000 2 101,60 2 101,60

6 K 946111211
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 1,5 m za první a ZKD den použití

kus 2,000 304,88 609,76

7 K 946111811
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m

kus 1,000 1 047,84 1 047,84

8 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,220 222,00 1 158,84

VV "z pol. 62999-5101 - obklad kabřincový"   4,547 4,547
VV "Dtto - schod betonový"   0,673 0,673
VV Součet 5,220

D 998 Přesun hmot 327,67
9 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 0,820 399,60 327,67

D PSV Práce a dodávky PSV 38 287,07

D 777 Podlahy lité 962,11
10 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 0,673 17,76 11,95

VV "schod"  0,673 0,673

11 K 777121103
Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem 
plochy do 1,0 m2 tl do 3 mm

kus 1,000 950,16 950,16

VV "schody"   1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 37 324,96

12 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 10,575 90,72 959,36

VV "dveře"  1,7*2,2*2 7,480
VV "parapet"  1,5*0,3 0,450
VV "stříška"   2,3*(0,75+0,2+0,1+0,1) 2,645
VV Součet 10,575

13 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 10,575 6,56 69,37

14 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 10,525 155,40 1 635,59

15 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 10,525 155,40 1 635,59

16 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 10,525 159,84 1 682,32

17 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 50,605 8,35 422,55
VV "z pol. 62999-5101"     50,605 50,605

Blansko, objekt na st.p. 275/1 - Oprava fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 783801631
Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových 
ošetřených povrchů nebo omítek

m2 25,303 344,84 8 725,49

VV "z pol. 62999-5101 - 50%"    25,303 25,303

19 K 783823155
Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek

m2 46,058 75,48 3 476,46

VV " pol. 62999-5101 - omítky"    50,605-4,547 46,058

20 K 783827461
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 4

m2 4,547 267,88 1 218,05

VV "nátěr obkladu kabřincového z pol. 62999-5101"
VV 4,547 4,547

21 K 783827525
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek

m2 46,058 353,72 16 291,64

22 K 783897611
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém

m2 46,058 20,87 961,23

23 K 783913151
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 0,673 111,44 75,00

VV "schod"     0,673 0,673

24 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 0,673 256,04 172,31

VV "schod"      0,673 0,673

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 540,68
25 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 3,000 513,56 1 540,68

VV "hrubý úklid po provedených pracích - okolo objektu"   3 3,000
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2032482

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 29b9934f-799d-42fb-b6dd-09fe8b69e4f7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2021 10:07:06


		2021-10-22T08:07:28+0000




