

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 23351/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1494/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Hanušovice

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

Notifikace:

11.10.2021 11:08

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

23.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 3 401 052,50

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Svařování, navařování, broušení, výměna ocel. souč. výh. a kolejnic	soubor	1,000	3 401 052,50

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 11.10.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Prostějov 1, Akceptováno dne: 18.10.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1494/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTMI", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Jeseník , TO Hanušovice, TO Šumperk, TO Zábřeh na Mor. a TO Olomouc.

Opravné práce zejména v plánovaných výlukách:

13.-31.10.2021, 31N, Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem a Hanušovice – Červený Potok: úprava bezстыkové koleje

13.-20.10.2021, 22N, ŽST Olomouc hl.n.: údržbové práce v koleji č. 205, 207, 209, 211 včetně lokální výměny kolejnic

14.10.2021, Zábřeh na Moravě, navaření srdcovky V5

15.11.2021, Červenka, navaření srdcovky V4

16.11.2021, Červenka V5, V6; svařování - kolejnicové vložky, úprava BK

18./19.11.2021, Zábřeh na Moravě – Šumperk, souvislé broušení kolejnic 49E1

18.-19.12.2021, Grygov - Brodek u Přerova, 1.TK, svařování – LIS a kolejnicové vložky, úprava BK

Přijatá cena Díla:	3 401 052,50
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	13.10.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	23.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	13.10 - 19.12.2021
Místo realizace Díla (Staveniště)	TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Hanušovice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíční fakturace
Další údaje:	obvod VTMI
Přílohy:	příloha č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2032474

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b4632a89-d204-4380-ab62-25051345ff43

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2021 10:04:03



9301c43e-e945-4e74-a4af-f4c7ff67a8b3