

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 15. říjen 2021

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Český Těšín**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**PS TO Český Těšín**

1	K	5913420260	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 80x80 mm a více. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	16,000		
2	K	5917015110	Protihluková stěna plastová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.	m2	34,000		
3	K	5917015210	Protihluková stěna plastová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.	m2	34,000		
4	K	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	2,380		
5	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	2,380		
6	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	2,380		
7	M	5967101065	<i>Protihlukové stěny hliníkové ozelenitelný panel - ocelová síť</i>	m2	34,000		
8	K	033122011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	15,900		

**191 252,26**

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **191 252,26 Kč** ( bez DPH ).

**Termín realizace: říjen 2021**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem: