

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 403
Stavba: Musík ř.km 5,64 -5,68

KSO:
Místo: Nalžovice

CC-CZ:
Datum: 30.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 614,96
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	108 614,96	22 809,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			131 424,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 403

Stavba: Musík ř.km 5,64 -5,68

Místo: **Nalžovice**

Datum: 30.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		108 614,96	131 424,10
403	Musík ř.km 5,64 -5,68	108 614,96	131 424,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Musík ř.km 5,64 -5,68

KSO:

Místo: **Nalžovice**

CC-CZ:

Datum: **30.7.2021**

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 614,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 614,96	21,00%	22 809,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 424,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Musík ř.km 5,64 -5,68

Místo: Nalžovice

Datum: 30.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 614,96

HSV - Práce a dodávky HSV

108 614,96

4 - Vodorovné konstrukce

37 800,00

1 - Zemní práce

70 814,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Musik ř.km 5,64 -5,68

Místo: Nalžovice

Datum: 30.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 614,96

D HSV Práce a dodávky HSV

108 614,96

D 4 Vodorovné konstrukce

37 800,00

1	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	14,000	2 700,00	37 800,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
VV 20*1*0,4 "dno" 8,000
VV 3*5*0,4 "žlab" 6,000
VV Součet 14,000

D 1 Zemní práce

70 814,96

4	K	R001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. a uvedení komunikací do původního stavu	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. Položka zároveň zahrnuje náklady spojené s dopravou techniky na staveniště a úpravu ploch zasažených pracemi

5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	31,453	320,00	10 064,96	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

6	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV 3*5 15,000

