
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 171 711,85

141 910,62 29 801,2321,00%

0,00 0,0015,00%

2021-08-18

ZŠ JK Tyla, Písek - příprava pro hřiště

141 910,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-08-18

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

171 711,85141 910,62
2021-08-

18
ZŠ JK Tyla, Písek - příprava pro hřiště

141 910,62 171 711,85

ZŠ JK Tyla, Písek - příprava pro hřiště

18. 8. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 910,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 141 910,62 21,00% 29 801,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 711,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ JK Tyla, Písek - příprava pro hřiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 910,62

HSV - Práce a dodávky HSV 139 128,06

    4 - Vodorovné konstrukce 7 697,71

    5 - Komunikace pozemní 26 006,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 965,93

    997 - Přesun sutě 43 009,62

    998 - Přesun hmot 9 448,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 782,56

    VRN9 - Ostatní náklady 2 782,56

ZŠ JK Tyla, Písek - příprava pro hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 910,62

D HSV Práce a dodávky HSV 139 128,06

D 4 Vodorovné konstrukce 7 697,71

10 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm
m2 74,735 103,00 7 697,71

D 5 Komunikace pozemní 26 006,31

12 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 100 mm
m2 74,735 128,00 9 566,08

1 K 5933451421

Odstranění krytu venkovních hřišť z hladkých desek z 

pryže tl 24 mm barevných lepených ve spojích na 

podklad

m2 74,735 150,00 11 210,25

VV (7,05*5,5)+(5,8*6,2) 74,735

VV Součet 74,735

15 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
m2 7,800 344,00 2 683,20

VV 3*2,6 7,800

16 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 

přírodní
m2 8,034 317,00 2 546,78

VV 7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,034

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 965,93

17 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 15,900 237,00 3 768,30

VV 6,5+2,8+6,6 15,900

18 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 16,218 74,00 1 200,13

VV 15,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,218

9 K 963023611k Vybourání palisád m 10,000 596,00 5 960,00

2 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 11,210 2 750,00 30 827,50

VV 74,735*0,15 11,210

VV Součet 11,210

3 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 11,210 1 000,00 11 210,00

D 997 Přesun sutě 43 009,62

20 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 28,535 550,00 15 694,25

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 142,675 11,00 1 569,43

VV 28,535*5 142,675

5 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 28,535 361,00 10 301,14

7 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 28,537 400,00 11 414,80

8 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 1,550 2 600,00 4 030,00

D 998 Přesun hmot 9 448,49

19 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 32,581 290,00 9 448,49

ZŠ JK Tyla, Písek - příprava pro hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 782,56

D VRN9 Ostatní náklady 2 782,56

14 K 090001000 Ostatní náklady % 2,000 1 391,28 2 782,56
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