

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÓFER

Název stavby:	DOMOV JISTOTY Ch.B	Objednatel:	Domov jistoty, P.O..Bohumín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava podlah VCP 2	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ČESKÝ TĚŠÍN	Zhotovitel:	VAPEZ CZs.r.o	IČ/DIČ:	48394891/CZ48394891
Začátek výstavby:	20.10.2021	Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Milek	Datum:	20.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	15 330,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	15 330,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	15 330,00	DPH 15%	2 299,50
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	15 330,00
		Celkem včetně DPH	17 629,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG
DASHÓFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **DOMOV JISTOTY Ch.B**

Doba výstavby:

Objednatel: Domov jistoty, P.O.,Bohumín

Druh stavby: Oprava podlah VCP 2

Začátek výstavby: 20.10.2021

Projektant:

Lokalita: ČESKÝ TĚŠÍN

Konec výstavby:

Zhotovitel: VAPEZ CZ s.r.o

JKSO: Zpracováno dne: 20.10.2021 Zpracoval: Ing. Petr Milek

	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		j	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	15 330,00	15 330,00		0,00		
1		766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	3,00	5 110,00	0,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	RTS 11/2021	
							Celkem:		15 330,00				

Poznámka: