



Statutární město Brno
Městská část Brno-Vinohrady

B R N O

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, BYTOVÝ A VŠEOBECNÝ ODBOR, VELKOPAVLOVICKÁ 25, 628 00
BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

BVIN 005061/2021/OBV/Boh

Radka Bohanesová
544 231 957
544 231 956
spravadomu@vinohrady.brno.cz

6.10.2021

MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.

Divadelní 614/6

602 00 Brno

IČO: 268 86 570 DIČ: CZ26886570

Objednávka 70/2021

Objednáváme u vás opravu střešního pláště v domě Vlčnovská 3, Brno – dle cenové nabídky ze dne 4.10.2021

Termín dokončení: 30.10.2021

Fakturu vyplňte následujícím způsobem:

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Příjemce (adresát): MČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785 (jsme plátcí DPH)

S pozdravem

Statutární město Brno
Městská část Brno-Vinohrady
Úřad městské části
Odbor bytový a všeobecný
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

Ing. Eva Králíková

vedoucí odboru bytového a všeobecného

Objednávku akceptuji dne:

Michal Hrnčíř s.r.o. 0

vod

D

IČ:

Tel.:

Položkový rozpočet

Zakázka: Statutární město Brno

Místo: Vičnovská 3.

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Michal Hrnčíř s.r.o. IČ: 26886570
 Divadelní 614/6 DIČ: CZ26886570
 602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	131 687,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	131 687,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	131 687,00 CZK
Snížená DPH	15 %	19 753,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

151 440,05 CZK

v

Brno

dne

04.10.2021

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Statutární město Brno
O:	Vlčnovská 3.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				131 687,00
1	1	lokální opravy děr	kpl	1,00000	33 567,00	33 567,00
2	2	vyčištění střechy od náletových dřevin a mechů	kpl	1,00000	5 672,00	5 672,00
3	3	montáž štukového akrylu	kpl	1,00000	5 421,00	5 421,00
4	4	montáž pur pěny na návěsnou lištu	kpl	1,00000	2 856,00	2 856,00
5	5	kontrola veškerých prostupů, kotvených prvků a VIP	kpl	1,00000	8 352,00	8 352,00
6	6	montáž separační fólie pod betonové dilce	kpl	1,00000	4 635,00	4 635,00
7	7	oprava FeZn klimatizačních skříní a vystužení	kpl	1,00000	3 657,00	3 657,00
8	9	Zálivka , pur pěna , PVC fólie	kpl	1,00000	8 357,00	8 357,00
9	10	kontrola fólie a atiky	m2	165,00000	62,00	10 230,00
10	11	PVC čistič	kpl	1,00000	1 673,00	1 673,00
11	12	PVC fólie	kpl	1,00000	9 345,00	9 345,00
12	13	Likvidace dem. materiálu	kpl	1,00000	4 358,00	4 358,00
13	14	doprava, manipulace a ostatní práce	kpl	1,00000	33 564,00	33 564,00