
Pokyny pro vypln ění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 11_2020

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 26917840

DIČ: CZ26917840

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

463 894,08

0,00

Rekonstrukce st řešní terasy divadla Marta - Brno

Varsta, s. r. o.

Celkem

430 579,50

Barvy 8, 638 00 Brno

Statutární m ěsto Brno

Dominikánské nám ěstí 196/1

Brno-Brno-m ěsto

Za zhotovitele

894 473,58

0,00

894 473,58

0,00

0,00

894473,58
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 139 438,38 0,00 139 438,38 16

1 139 438,38 0,00 139 438,38 16

02 705 035,20 0,00 705 035,20 79

2 705 035,20 0,00 705 035,20 79

03 50 000,00 0,00 50 000,00 6

3 50 000,00 0,00 50 000,00 6

894 473,58 0,00 0,00 894 473,58 100

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 8,00 0

3 HSV 10 428,69 1

4 HSV 4 542,90 1

6 HSV 218 154,07 24

9 HSV 74 017,17 8

997 HSV 62 518,67 7

998 HSV 10 910,00 1

VRN3 HSV 15 000,00 2

VRN4 HSV 15 000,00 2

VRN6 HSV 10 000,00 1

VRN7 HSV 10 000,00 1

Stavební objekt

Bourací práce

01 - Bourací práce

Nový stav

02 - Nový stav

VRN

03 - VRN

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Územní vlivy

Provozní vlivy
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712 PSV 177 595,09 20

713 PSV 190 914,02 21

721 PSV 7 418,08 1

762 PSV 183,91 0

764 PSV 19 180,90 2

767 PSV 68 281,18 8

771 PSV 320,90 0

Cena celkem 894 473,58 100

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské
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S: 11_2020

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 8,00

1 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně m2 0,02500 320,00 8,00

podkladní písek pod teracovou dlažbu v tl. 20-30 mm : 

1,00*(0,02+0,03)/2 : 

0,025 0,03000

Díl: 6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 2 583,62
2 619996117.R01 Ochrana parapetu obedněním z OSB desek m2 0,84200 450,00 378,90

stávající okna : 

0,235*1,20 : 

0,20*1,40*2 : 

Součet : 

0,842 0,84000

3 619996137 Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek m2 2,25000 450,00 1 012,50

VZT jednotka viz bod 13 výres - Půdorys stávajícího stavu a bouracích prací : 

4,50*0,50 : 

2,25 2,25000

4 619996145.R01 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením mirelonem m2 0,84200 85,00 71,57

stávající okna : 

0,235*1,20 : 

0,20*1,40*2 : 

Součet : 

0,842 0,84000

5 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 12,25000 45,00 551,25

VZT jednotka viz bod 13 výres - Půdorys stávajícího stavu a bouracích prací : 

4,50*0,50+(4,50+0,50)*2*1,00 : 

12,25 12,25000

6 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 8,76000 65,00 569,40

stávající dveře : 

1,08*2,37 : 

stávající okna : 

1,20*1,55 : 

1,40*1,55*2 : 

Součet : 

8,76 8,76000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 659,74
7 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 0,46200 2 800,00 1 293,60

zídky u světlíků : 

0,15*0,55*(0,95+0,45)*2*2 : 

0,462 0,46000

8 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 5,26600 350,00 1 843,10

stávající vrstva tl. 80 mm : 

(7,26*9,15+1,665*0,49)*0,08 : 

odpočet světlíků : 

-(0,95*0,75*2)*0,08 : 

Součet : 

5,266 5,27000

9 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 18,56100 530,00 9 837,33

rozsah dle bodu 11 výkres - Půdorys stávajícího stavu a bouracích prací : 

7,00 : 

rozsah dle bodu 13 výkres - Půdorys stávajícího stavu a bouracích prací, výška od +0,375 po -
0,220 : 
(0,375+0,22)*(7,51+10,005+1,915) : 

Součet : 

18,561 18,56000

10 978035127 Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100% m2 4,60000 530,00 2 438,00

rozsah dle bodu 12 výkres - Půdorys stávajícího stavu a bouracích prací : 

4,60 : 

4,6 4,60000

11 985112131.R01 Odsekání degradovaného betonu horní části atiky tl do 10 mm m2 18,93000 850,00 16 090,50

atika : 

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

Bourací práce

01 - Bourací práce
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S: 11_2020

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

Bourací práce

01 - Bourací práce

(7,51+9,505+1,915) : 

18,93 18,93000

12 985223110 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3 m3 0,82700 7 500,00 6 202,50

předpoklad doplnění 50% stávající atiky : 

0,23*0,38*(7,51+9,505+1,915)*0,5 : 

0,827 0,83000

13 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 311,02200 9,50 2 954,71

předpoklad doplnění 50% stávající atiky, spotřeba 333 kus/m3 : 

0,23*0,38*(7,51+10,005+1,915)*0,5*333 : 

282,747*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

311,022 311,02000

Díl: 997 Přesun sut ě 62 518,67
14 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 30,80800 318,00 9 796,94

15 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 30,80800 255,00 7 856,04

16 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 338,88800 23,30 7 896,09

30,808*11 'Přepočtené koeficientem množství : 

338,888 338,89000

17 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 
04

t 30,80800 1 200,00 36 969,60

Díl: 712 Povlakové krytiny 7 734,11
18 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 77,53300 22,50 1 744,49

stávající spodní vrstva - 1x asf. lepenka : 

vodorovná plocha : 

7,26*9,15+1,665*0,49 : 

odpočet světlíků : 

-(0,95*0,75*2) : 

svislá plocha : 

0,36*7,26 : 

0,22*7,26 : 

(0,36+0,22)/2*9,505*2 : 

vytažení u světlíků : 

0,315*(0,95+0,75)*2 : 

0,27*(0,95+0,75)*2 : 

Součet : 

77,533 77,53000

19 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 65,82000 26,50 1 744,23

stávající vrchní vrstva - 2x asf. lepenka : 

7,26*9,15+1,665*0,49 : 

odpočet světlíků : 

-(0,95*0,75*2) : 

Součet : 

65,82 65,82000

20 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm m2 65,82000 48,00 3 159,36

stávající vrstva tl. 70-210 mm; průměrná tl. 140 mm : 

(7,26*9,15+1,665*0,49) : 

odpočet světlíků : 

-(0,95*0,75*2) : 

Součet : 

65,82 65,82000

21 712990816 Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm 
tloušťky

m2 65,82000 16,50 1 086,03

Díl: 721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace 1 200,00
22 721000000.R01 Obnažení, revize a ochrana stávajícího střešního vtoku před mechanickým poškozením kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 183,91
23 762431825.R01 Demontáž opláštění světlíku dřevěnými deskami m2 1,53000 120,20 183,91

0,225*(0,95+0,75)*2*2 : 

1,53 1,53000

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 2 318,93
24 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 18,93000 122,50 2 318,93

Spotřeba: 333 kus/m3

Poznámka k položce:
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S: 11_2020

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

Bourací práce

01 - Bourací práce

oplechování atiky : 

(7,51+9,505+1,915) : 

18,93 18,93000

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 21 910,50
25 767000000.Z01 Demontáž stávajícího zábradlí, obroušení stávajícího nátěru, odmaštění a uskladnění k pozdější, 

opětovné instalaci
m 19,43000 850,00 16 515,50

Z/01 : 

7,51+10,005+1,915 : 

19,43 19,43000

26 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 4,16000 125,00 520,00

stávající žebřík : 

4,16 : 

4,16 4,16000

27 767893815.R01 Demontáž stříšek nad vstupy m 3,00000 650,00 1 950,00

nad stávajícím vstupem : 

3,00 : 

3 3,00000

28 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 130,00000 22,50 2 925,00

poklop střešních světlíků, hmotnost cca 65 kg / kus : 

65,00*2 : 

130 130,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 320,90
29 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 1,00000 67,50 67,50

rozsah dle bodu 3 výkres - Půdorys stávajícího stavu a bouracích prací : 

1,00 : 

1 1,00000

30 771553810.R01 Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných kladených do písku m2 1,00000 185,00 185,00

rozsah dle bodu 2 výkres - Půdorys stávajícího stavu a bouracích prací : 

1,00 : 

1 1,00000

31 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 0,80000 85,50 68,40

rozsah dle bodu 2 výkres - Půdorys stávajícího stavu a bouracích prací : 

0,80 : 

0,8 0,80000

Celkem 139 438,38
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S: 11_2020

O: 02

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 428,69

1 345311811 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 25/30- CX1 m3 0,61500 8 500,00 5 227,50

nadbetonování atiky : 

(0,14+0,12)/2*0,25*(7,51+9,505+1,915) : 

0,615 0,62000

2 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 4,92200 520,00 2 559,44

nadbetonování atiky : 

(0,14+0,12)/2*(7,51+9,505+1,915)*2 : 

4,922 4,92000

3 345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 4,92200 230,00 1 132,06

4 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 0,03900 38 710,00 1 509,69

výztuž R10, hmotnost 0,62 kg/m : 

0,12*(7,51+9,505+1,915)/0,30*0,62/1000 : 

výztuž R12, hmotnost 0,89 kg/m : 

2*(7,51+9,505+1,915)*0,89/1000 : 

Součet : 

0,039 0,04000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 542,90
5 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,28500 15 940,00 4 542,90

světlíky : 

0,95*0,75*2*0,20 : 

0,285 0,28000

Díl: 6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 215 570,45
6 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 17,74400 324,00 5 749,06

detail A : 

0,67*(7,51+10,005+1,915) : 

detail B, od výškové úrovně +0,500 až +0,715; + 100 mm přesah do nové omítky : 

(0,715-0,50+0,10)*(9,015) : 

detail D : 

0,31*(5,595+0,49) : 

Součet : 

17,744 17,74000

7 622143005.R01 Montáž plastových systémových omítkových profilů m 35,50000 85,50 3 035,25

K/01 : 

19,50 : 

K/05 : 

16,00 : 

Součet : 

35,5 35,50000

8 55000000.K01 systémová lišta PVC - UV stabilní a odolné vůči alkalickému prostředí se sklovláknitou výztužnou, 
tkaninou - detail A, RAL 7024

m 19,50000 95,50 1 862,25

K/01 : 

19,50 : 

19,5 19,50000

9 55000000.K05 systémová lišta PVC - UV stabilní a odolné vůči alkalickému prostředí se sklovláknitou výztužnou, 
tkaninou - detail B, RAL 7024

m 17,60000 85,50 1 504,80

K/05 : 

16,00 : 

16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

17,6 17,60000

10 622332121 Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad m2 18,49400 1 520,00 28 110,88

detail A : 

0,67*(7,51+10,005+1,915) : 

detail B, od výškové úrovně +0,500 až +0,715; + 100 mm přesah do nové omítky : 

(0,715-0,50+0,10)*(9,015) : 

detail D : 

0,31*(5,595+0,49) : 

po odstranění stříšky nad vstupem : 

0,25*3,00 : 

Součet : 

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

Nový stav

02 - Nový stav
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S: 11_2020

O: 02

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

Nový stav

02 - Nový stav

18,494 18,49000

11 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 66,26500 350,00 23 192,75

vodorovná plocha- vyrovnání povrchu tl. 25 mm dle bodu 4 výkres - Navrhované úpravy - 
půdorys : 
7,26*9,015+0,49*1,665 : 

Součet : 

66,265 66,27000

12 636311115.R01 Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty  o rozměru dlažby 40x40 
cm,, plastový rektifikovatelný stohovatelný terč z polypropylenu (PP), průměr 157 mm, výška 15 - 
175 mm,

m2 66,26500 1 700,00 112 650,50

vodorovná plocha : 

7,26*9,015+0,49*1,665 : 

Součet : 

66,265 66,27000

13 59761409.R01 Vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, stupeň vlivu prostředí XF4. Formát 
400 x, 400 x 40 mm, vysoce odolná proti obrusu, hmotnost 15,5 kg.ks-1., protiskluznost R11

m2 69,57800 320,00 22 264,96

66,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 

69,578 69,58000

14 6000000.R01 D + M dorazového klipu vymezující polohu dlažby od svislé konstrukce, vždy dva klipy na jeden 
krajní, rektifikovatelný terč

kus 200,00000 86,00 17 200,00

O/04 : 

200 : 

200 200,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 357,43
15 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 66,26500 118,50 7 852,40

vodorovná plocha : 

7,26*9,015+0,49*1,665 : 

Součet : 

66,265 66,27000

16 953961115.R01 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru, 
celková délka, kotvy 235 mm

kus 126,20000 168,50 21 264,70

á 300 mm : 

2*(7,51+9,505+1,915)/0,30 : 

126,2 126,20000

17 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,25000 2 330,00 582,50

pojistný přepad : 

0,25 : 

0,25 0,25000

18 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 66,26500 55,20 3 657,83

vodorovná plocha : 

7,26*9,015+0,49*1,665 : 

Součet : 

66,265 66,27000

Díl: 998 Přesun hmot 10 910,00
19 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 8,72800 1 250,00 10 910,00

Díl: 712 Povlakové krytiny 169 860,98
20 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 78,13000 61,40 4 797,18

vodorovná plocha : 

7,26*9,015+0,49*1,665 : 

svislá plocha : 

detail A : 

0,385*(7,26+9,505+1,665) : 

detail B : 

0,355*9,15 : 

detail D : 

0,25*(5,595+0,49) : 

Součet : 

78,13 78,13000

21 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,02300 56 000,00 1 288,00

spára 4 mm, použití pryžových podložek tl. 5 mm
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S: 11_2020

O: 02

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

Nový stav

02 - Nový stav

78,13*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství : 

0,023 0,02000

22 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 84,02200 112,00 9 410,46

vodorovná plocha : 

7,26*9,015+0,49*1,665 : 

svislá plocha + u klínu z minerální vlny : 

detail A : 

(0,385+0,070+0,105)*(7,26+9,505+1,665) : 

detail B : 

(0,355+0,07+0,105)*9,15 : 

detail D : 

(0,25+0,07+0,105)*(5,595+0,49) : 

Součet : 

84,022 84,02000

23 62853004 natavitelný pás, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu 
spalitelnou, PE folií, nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, SBS 
modifikovaná

m2 96,62500 360,00 34 785,00

84,022*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 

96,625 96,63000

24 712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole, budova 
v do, 18m

m2 106,22700 680,00 72 234,36

vodorovná plocha : 

7,26*9,015+0,49*1,665 : 

svislá plocha : 

detail A : 

(0,18)*(7,26+9,505+1,665) : 

detail B : 

0,22*9,15 : 

detail C : 

(0,05+026)*1,08 : 

detail D : 

0,29*(5,595+0,49) : 

atika : 

0,25*(7,51+9,505+1,915) : 

Součet : 

106,227 106,23000

25 28322012 fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná, mechanicky kotvená, účinná 
tloušťka 1,, 5/1,8/2,0 mm

m2 122,16100 355,00 43 367,16

106,227*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 

122,161 122,16000

26 712771001.R01 Provedení separační vrstvy z netlané textílie m2 14,96000 34,50 516,12

detail A : 

svislá plocha : 

0,18*(9,505+7,26)*2 : 

detail B : 

0,22*9,015 : 

detail C : 

(0,05+0,26)*1,08 : 

detail D : 

0,31*(5,595+0,45) : 

atika : 

0,25*(7,51+9,505+1,915) : 

Součet : 

14,96 14,96000

27 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 16,45600 32,50 534,82

14,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

16,456 16,46000

28 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 705,51400 4,15 2 927,88

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

asfaltová hmota, tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm

Poznámka k položce:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

Nový stav

02 - Nový stav

Díl: 713 Izolace tepelné 190 914,02
29 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 1,52100 177,50 269,98

detail D : 

purenitová deska : 

0,25*(5,595+0,49) : 

Součet : 

1,521 1,52000

30 28000000.R01 purenitová deska tl. 20 mm,výška 250 mm m2 1,67300 2 600,00 4 349,80

1,521*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

1,673 1,67000

31 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 3,80300 320,00 1 216,96

detail D : 

XPS deska : 

0,625*(5,595+0,49) : 

Součet : 

3,803 3,80000

32 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 3,99300 320,00 1 277,76

3,803*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 

3,993 3,99000

33 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 66,26500 450,00 29 819,25

vodorovná plocha : 

7,26*9,015+0,49*1,665 : 

Součet : 

66,265 66,27000

34 28376518 tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) s povrchovou, úprava hran desek rovná 
hrana,, tl. 120 mm

m2 67,59000 750,00 50 692,50

66,265*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

67,59 67,59000

35 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m 34,00000 530,00 18 020,00

atikový klín z minerlní vlny : 

34,00 : 

34 34,00000

36 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm m 34,00000 360,00 12 240,00

37 713141335 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva m2 66,26500 530,00 35 120,45

vodorovná plocha : 

7,26*9,015+0,49*1,665 : 

Součet : 

66,265 66,27000

38 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový, pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 
kPa,, součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1, faktor difuzního odporu 30 – 70, objemová 
hmotnost 23

m3 7,28900 4 900,00 35 716,10

vodorovná plocha : 

(7,26*9,015+0,49*1,665)*(0,02+0,20)/2 : 

Součet : 

7,289 7,29000

39 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 932,43200 2,35 2 191,22

Díl: 721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace 6 218,08
40 721000000.O02 Pojistný přepad o průřezu DN 70, s integrovanou PVC-P manžetou a vyjímatelnou ochrannou 

mřížkou,, rozměr 330x220 mm, délka 400 mm, napojení na hydroizolační systém
kus 1,00000 2 400,00 2 400,00

41 721233112.O01 Střešní vtok ploché střechy o průměru 100 mm, s integrovanou PVC manžetou, včetně 
perforovaného, ochranného koše, napojení střešního vtoku viz detail E

kus 1,00000 3 650,00 3 650,00

O/01 : 

1 : 

1 1,00000

42 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m % 40,50000 4,15 168,08

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 16 861,97
43 764000000.K02 Oplechování střechy - koutová lišta, oplechování z kašírovaného (s PVC-P fólií) pozinkovaného 

plechu, tl. 0,6 mm, rš 100 mm
m 33,50000 235,00 7 872,50

K/02 : 

- 28 kg.m-3, třída reakce na oheň E
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O: 02
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

Nový stav

02 - Nový stav

33,50 : 

33,5 33,50000

44 764000000.K03 Balkonová okapnička, oplechování z TiZn plechu tl. 0,5 mm, rš 150 mm, RAL 7024 m 1,10000 450,00 495,00

K/03 : 

1,10 : 

1,1 1,10000

45 764000000.K04 Oplechování střechy - ukončovací okapnice, oplechování z kašírovaného (s PVC-P fólií) 
pozinkovaného, plechu tl. 0,6 mm, rš 200 mm

m 19,50000 250,00 4 875,00

K/04 : 

19,50 : 

19,5 19,50000

46 764000000.K06 Oplechování střechy - stěnový profil, oplechování z kašírovaného (s PVC-P fólií) pozinkovaného, 
plechu tl. 0,6 mm, rš 50 mm

m 16,00000 180,00 2 880,00

K/06 : 

16,00 : 

16 16,00000

47 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 119,27000 6,20 739,47

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 46 370,68
48 767000000.Z01 Repase stávajícího zábradlí - detailní popis úpravy viz výpis výrobků PSV Z/01 m 19,59000 1 200,00 23 508,00

Z/01 : 

19,59 : 

19,59 19,59000

49 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 6,00000 32,10 192,60

rošt rozměr 300x1000 mm, hmotnost 20 kg/m2 : 

0,30*1,00*20 : 

6 6,00000

50 55347001.Z02 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 300x1000mm kus 1,00000 2 200,00 2 200,00

Z/02 : 

1 : 

1 1,00000

51 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 4,16000 650,00 2 704,00

zpětná montáž žebříku : 

4,16 : 

4,16 4,16000

52 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 200,00000 35,40 7 080,00

Z/03 : 

200 : 

200 200,00000

53 13000000.Z03 pomocné zámečnické výrobky, opatřené práškovou vypalovanou barvou kg 200,00000 45,50 9 100,00

54 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 755,27600 2,10 1 586,08

Celkem 705 035,20
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O: 03
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VRN3 Zařízení staveništ ě 15 000,00

1 030001000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
2 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: VRN6 Územní vlivy 10 000,00
3 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
4 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem 50 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno

VRN

03 - VRN
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