

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S27615/2021-SŽ-OŘ HKR-SSZT HKR

Smlouva: S64005140020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

dle přílohy č. 1

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

Signal Mont s.r.o.

Notifikace:

18.10.2021 09:31

Kydlinovská 1300/75

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ

IČO: 25285483

DIČ: CZ25285483

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 93 296,38

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1.	obj. č. ZG-3_11_21	1,000	93 296,38

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021.

Kontaktní osoba:

 Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 18. 10. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

 HRADEC KRÁLOVÉ 2 - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, Akceptováno
dne: 20. 10. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	93 296,38
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	do 30. 11. 2021
Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	viz příloha č. 1
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz příloha č. 1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2034693

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 909f2d07-4c5e-4d88-ad15-13b26bd0dff3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2021 10:06:02



13aa763f-59ae-4a4a-bfaf-c386bf74af27