

Cenová nabídka zhotovitele
Vzor předávacího protokolu staveniště
Vzor protokolu o předání a převzetí díla

KYTLICE, K. Ú. FALKNOV, Č. EV. 11 – ŽUMPA

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

zak. č. JP-4620

KYTVICE, K. Ú. FALKNOV, Č. EV. 11 – ŽUMPA

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

zak. č. JP-4620









SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ


















Ověřovací doložka převedení dokumentu do digitální podoby



Položkový rozpočet

S:	2021065	Kytlice - Falknov, č. ev. 11
O:	01	Žumpa
R:	2021065	Kytlice - Falknov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						47 163,55
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	4,80000	123,50	592,80
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	46,00000	346,00	15 916,00
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,48400	475,50	1 181,14
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,10400	123,00	135,79
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,10400	1 582,00	1 746,53
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	25,08954	963,00	24 161,23
7	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	57,84820	14,40	833,01
8	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	48,00000	48,20	2 313,60
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	0,27600	1 027,00	283,45
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						10 458,58
10	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,90000	2 157,00	1 941,30
11	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,80000	2 960,00	5 328,00
12	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,08629	36 960,00	3 189,28
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 462,67
13	341311611R00	Beton nosných stěn prostý C 16/20 - obetonování jímky	m3	3,04266	3 110,00	9 462,67
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						9 628,69
14	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	1,80000	3 385,00	6 093,00
15	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,09329	37 900,00	3 535,69
Díl: 8 Trubní vedení						61 726,46
16	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	4,60000	30,20	138,92
17	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,60000	29,90	137,54
18	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,00000	6 705,00	6 705,00
19	230060002R00	Montáž nádrže 10 m3	kus	1,00000	10 170,00	10 170,00
20	8.01	Napojení - propojení stávající kanalizace na novou přípojku	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
21	123	Dodávka nádrže 8000 l	ks	1,00000	39 200,00	39 200,00
22	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	5,00000	235,00	1 175,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 500,00
23	95.01	Demontáž a zasypání stávající jímky	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						13 983,77
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,31100	338,50	13 983,77
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						10 000,00
25	721.01	Dodávka a montáž - odvětrání kanalizace DN 100, vyvedení nad střechem dl. 3 m větrací hlavice DN 70, provedení ostatních souvisejících prací	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem	170 923,72
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021065	Kytlice - Falknov, č. ev. 11
Objekt:	01	Žumpka
Rozpočet:	2021065	Kytlice - Falknov


Objednatel:
IČO:
DIČ:

Zhotovitel:	PK-Trans,s,r,o Skalice u České Lipy 77 47112 Skalice u České Lipy	IČO: 25489887 DIČ: CZ25489887
Vypracoval:		

Rozpis ceny		Celkem	
HSV			160 923,72
PSV			10 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			170 923,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	#NÁZEV?	CZK
Snížená DPH	#NÁZEV? %	#NÁZEV?	#NÁZEV? CZK

Základ pro základní DPH	21 %	#NÁZEV?	CZK
Základní DPH	#NÁZEV? %	#NÁZEV?	CZK
Zaokrouhlení		#NÁZEV?	CZK
Cena celkem s DPH		#NÁZEV?	CZK

v 18.6.2011 dne _____

 Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	47 163,55	28
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	10 458,58	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	9 462,67	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV	9 628,69	6

8	Trubní vedení	HSV			61 726,46	36
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 500,00	5
99	Stavební přesun hmot	HSV			13 983,77	8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 000,00	6
Cena celkem					170 923,72	100

PROTOKOL

o předání staveniště objednatelem zhotoviteli

I. Identifikační údaje

1. Místo, název a termín realizace díla:

2. Účastníci:

Objednatel (strana předávající):

Zhotovitel (strana přebírající):

3. Smlouva o dílo na zhotovení předmětného díla:

II. Údaje o staveništi

1. Popis stavu staveniště před jeho převzetím zhotovitelem:

2. Majetek nacházející se na staveništi:

3. Klíče:

4. Stav elektroměru:

5. Stav vodoměru:

III. Závěr

1. Vyjádření účastníků řízení:

Stanovisko objednatele:

Stanovisko zhotovitele:

2. Závěrečné ustanovení:

Zhotovitel (strana přebírající) a objednatel (strana předávající) se shodli/neshodli^{*)}, že nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily v převzetí staveniště zhotovitelem.

Staveniště předávané objednatelem zhotovitel tohoto dne přebírá/nepřebírá/přebírá s těmito výhradami^{*)}.....

Strana předávající:

Strana přebírající:

.....

jméno a podpis

.....

jméno a podpis

Další účastníci:

.....

jméno a podpis

.....

jméno a podpis

Počet stran dokumentu:

Počet stran příloh:

Přílohy

Rozdělovník

objednatel

zhotovitel

další účastníci

^{*)} Nehodíce se škrtněte.

PROTOKOL

o předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem

I. Identifikační údaje

1. Místo, název a termín realizace díla:

2. Účastníci:

Zhotovitel (strana předávající):

Objednatel (strana přebírající):

3. Smlouva o dílo na zhotovení předmětného díla:

II. Údaje o dílu

1. Popis díla:

2. Specifikace neprovedených prací oproti předmětu smlouvy:

3. Specifikace prací provedených nad rámec předmětu smlouvy:

4. Zhodnocení kvality provedených prací:

5. Cena díla oproti smlouvě, včetně zdůvodnění:

6. Záruční lhůty a záruční podmínky pro jednotlivé části díla:

7. Další ujednání (např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků):

8. Zvláštní pokyny pro údržbu a provozování předávaného díla:

III. Staveniště

1. Popis stavu staveniště před jeho zpětným odevzdáním objednateli:

2. Majetek nacházející se na staveništi:

3. Klíče:

4. Stav elektroměru:

5. Stav vodoměru:

IV. Sankce

V. Doklady

Doklady k předání díla zhotovitelem objednateli:

VI. Závěr

1. Vyjádření účastníků řízení:

Stanovisko objednatele:

Stanovisko zhotovitele:

2. Závěrečné ustanovení:

Objednatel (strana přebírající) a zhotovitel (strana předávající) se shodli/neshodli^{*)}, že plnění smlouvy bylo/nebylo^{*)} provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele bez závad a nedodělků/s těmito závadami a nedodělků^{*)}.....

Dílo předávané zhotovitelem objednatel tohoto dne přebírá/nepřebírá/přebírá s těmito výhradami^{*)}.....

Strana předávající:

Strana přebírající:

.....
jméno a podpis

.....
jméno a podpis

Další účastníci:

.....
jméno a podpis

.....
jméno a podpis

Počet stran dokumentu:

Počet stran příloh:

Příloha

Rozdělovník
objednatel
zhotovitel
další účastníci

^{*)} Nehodící se škrtněte.