
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021-02-009
Stavba: Oprava LC U zámečku

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Bradlo Datum: 21.09.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 15620883
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdruženi DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 098,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
dph zákl. přenesené 21,00% 196 098,45 0,00

sniž. přeneseni 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 196 098,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-009

Stavba: Oprava LC U zámečku

Místo: revír Bradlo

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení

Kód Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.09.2021

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

513274 LC U zámečku

196 098,45 196 098,45

196 098,45 196 098,45
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Stavba:
Oprava LC U zámečku 

Objekt:
513274-LCU zámečku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Bradlo Datum: 21.09.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 15620883
VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdruženi DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Červa bez DPH

DPI zákl. přenesená 
sniž. přenesená

Cena s DPH

Základ daně 
196 098,45 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

196 098,45

Výše daně 
0,00 
0,00

196 098,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Oprava LC U zámečku

Objekt:
513274 - LC U zámečku

Místo: revír Bradlo Datum: 21.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant
Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací 196 098,45

HSV - Práce a dodávky HSV 196 098,45
1 - Zemní práce 29 025,00

5 - Komunikace pozemní 133 950,00

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 9 300,00

998 - Přesun hmot 23 823,45
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava LC U zámečku
Objekt:

513274 - LC U zámečku

Místo: revír Bradlo Datum: 21.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 098,45

D HSV Práce a dodávky HSV 196 098,45
D 1 Zemní práce 29 025,00

1 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
j těžíteInosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 78,000 80,00 6 240,00

VV odstraněni krajnic a středu cesty
vv 200*(2*0,25+0,8)*0,3 78,000
VV Součet 78,000

2 K 181951112
I Úprava pláně v hornině třidy téžitelnosti I, skupiny 1 až 
|3 se zhutněním strojně m2 930,000 24,50 22 785,00

vv 290*3,0 870,000
vv 20*3,0 60,000
vv Součet 930,000

D 5 Komunikace pozemní 133 950,00

7 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
ti 150 mm m2 60,000 130,00 7 800,00

vv 20*3,0 60,000
vv Součet 60,000

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 870,000 145,00 126 150,00
vv 290*3,0 870,000
vv Součet 870,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 300,00
5 K 914435-R Přeložení ocelové svodnice dl. 5,0 m kus 3,000 2 500,00 7 500,00

6 K 938902112 Čištění příkopů komunikaci příkopovým rypadlem 
objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m m 30,000 60,00 1 800,00

vv 5-1-5+5+15 30,000
vv Součet 30,000

D 998 Přesun hmot 23 823,45

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 317,646 75,00 23 823,45
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