Projekt zalesnéni holiny na lokalité OlSov — , Ve Vysokém ,, SoD &. PVL-2099/2021/SML

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Ob&ansky zakonik"), (dale jen ,smlouva“)

(;:islo smlouvy objednatele: PVL-2099/2021/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ...................

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

kontaktni adresa: Zavod Horni Vitava, Litvinovicka 709/5, 370 01 Ceské Budéjovice

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZzka 43594
tel. — e-mail: [ NG

(dale jen ,objednatel”)

a
zhotovitel Jindfich Morong
sidlo: Ceska 78, 384 51 Volar
zastoupeny:

opravnén k podpisu smlouvy:
opravnén jednat o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICQ: 73748498
DIC: CZ8611111729
bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:
tel.: — e-mail: [

(dale jen ,zhotovitel*)
(objednatel a zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany“, jednotlivé téz jako ,smluvni strana“)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o zadavani
vefejnych zakazek® nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou zakazku s nazvem ,,Projekt zalesnéni holiny
na lokalité Olsov — ,, Ve Vysokém ,,“, ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako
ekonomicky nejvyhodné;jsi.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo — Projekt zalesnéni holiny na lokalité OlSov — ,, Ve Vysokém , (dale jen ,dilo®).
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3. Misto provadéni dila je dano dokumentaci Projekt zalesnéni holiny na lokalité OlSov — , Ve
Vysokem ,(jak je definovana v odst. 4. tohoto Clanku smlouvy). Dilo bude provadéno v
JihoCeském kraji, k. u. Cernd v PoSumavi na pozemcich uvedenych v dokumentaci, tj. na

pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil (dale téz ,stavenisté®).

4. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou, v rozsahu a zpusobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh a zejména, nikoliv vdak vylu¢ng, dle:
a) Projektu zalesnéni holiny na lokalité¢ OlSov — , Ve Vysokém , zpracovaném Bc. Vojtéchem
Ctvrteckou
b) nabidky zhotovitele ze dne 2.4.2021.

5. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

a) ovéfeni a pfipadna aktualizace vyskytu a uloZzeni podzemnich zafizeni;

b) likvidace veSkerého vytéZeného a prebyteéného materidlu odpovidajicim zakonnym
zplUsobem, zajisténi skladek a deponii, v¢€. vedeni evidence o vzniklych odpadech
a predani dokladu o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré v listinné
podobé), jako souéast dokladové ¢asti dila;

c) zajisSténi bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zzivotniho
prostfedi, pé€e o nepredané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté;

d) zajisténi technického feSeni vyjezdl ze stavenisté, véetné pfipadného dopravniho feseni
a jejich projednani s pfisluSnymi organy statni spravy a dot€enymi organizacemi;

e) pozemKky, jejichz vyuziti se v projektové dokumentaci pfedpoklada pro realizaci pfedmétu
dila (doCasné zabory pro uCely zafizeni stavenisté, stavenistni komunikace, pfejezdy,
sjezdy, apod.) budou zajistény zhotovitelem; zhotovitel se zavazuje k aktivni spolupraci pfi
naplfiovani podminek najemnich smiluv a optimalizaci pribéhu stavby s ohledem na délku
trvani jednotlivych zabor(;

f) zajisténi vesSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlastd ¢i schvaleni
vyZadovanych zavaznymi pfedpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem
zvoleného technologického postupu praci,.). Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv
naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu &i schvaleni;

g) odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
provadénim dila, zpusobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi
v pribéhu provadeéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy dila;

h) pfi nutném vstupu na soukromé pozemky je soucasti dila demontaz oploceni, ostatnich
konstrukci a staveb vyskytujicich se v ploSe dofasného zaboru, realizace plného
provizorniho oploceni na dobu stavebnich praci a po dokon€eni praci zpétna montaz
odstranénych staveb, konstrukci a oploceni do plvodniho stavu;

i) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpe&nosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupu provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu;

j) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpeénosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim
padu z vySky nebo do hloubky)

6. Uzavifenim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila astejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

7. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy ¢&i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
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zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inZzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

8. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

Il. Lhiity provedeni dila

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:
bez zbyte€ného odkladu po pfedani stavenisté

b) predani a pfevzeti dokonéeného dila:
nejpozdéji do 31.12. 2021.

2. Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran pfimérené
prodlouzeny v dlsledku mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek
vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku a to o dobu
trvani takovych prekazek. Takové prodlouZeni bude provedeno v souladu s ¢l. XIl. odst. 2. této
smlouvy. Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Takové prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1
ZZ\VZ. Dohoda smluvnich stran o takovém prodlouzeni termind musi mit formu pisemného
dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |. této smlouvy, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné
k v€asnému provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné
zajisténi materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek (zejména, nikoliv vSak vyluéng,
souvisejicich sluzeb dle €l. I. odst. 5. smlouvy), je stanovena &astkou ve vysi 297. 470,- K¢,
(slovy: dvéstédevadesatsedmtisicétyfistasedmesat korun ¢eskych) bez DPH (dale jen
.cena dila®).

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vy3i odpovidajici zakonné upravé v dobé& uskuteénéni
zdanitelného pinéni.

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpist. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci®), ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

2. Sjednana cena dila je pevna a platna po celou dobu provadéni dila, a obsahuje veSkeré
naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém z této
smlouvy, ze soupisu praci a ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité.
Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu
znéni § 222 ZZVZ. K jejich posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny
uvedené v nabidce. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu s¢l. Xll. odst. 8. této
smiouvy.

3. Pro pfipad, Ze by dodlo ke zmé&nam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a

strana 3 (celkem12)



Projekt zalesnéni holiny na lokalité OlSov — , Ve Vysokém ,, SoD &. PVL-2099/2021/SML

10.

vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci
a vykonu tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodateCnych praci a to nejpozdéji ve Ih(ité 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateénych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
pozadavek na dodatecné prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé mésicnich dil€ich faktur a kone¢né zucétovaci
faktury. Dil€i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85 % z ceny dila, vZdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni béZného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85 % ceny dila.
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vySe 85 % ceny dila. Mési¢ni dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany
objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného pinéni. Pfilohou faktury
bude vzZzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute€¢néni zdanitelného plnéni bude den predani a prevzeti dila. Kone€na faktura musi
obsahovat pfehled vSech vystavenych dilCich faktur, vyplacenych Castek a vyuétovani ceny
dila. Pfilohou konecné faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. VII. odst. 4. této
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezZitosti dafiového — uc€etniho dokladu podle ucinnych
pravnich predpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury bude soupis
provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o pfedani a prevzeti
dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost dil€ich faktur i kone€né faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doruceni
objednateli na adresu jeho sidla uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Faktura bude uhrazena na uc€et zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platci DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pIinéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel

postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci
¢i protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihata splatnosti. Lhiita splatnosti bézi znovu ode dne
doruéeni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.
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IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné (nebo prostfednictvim poddodavatelt) a na
vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své
pfipadné pfipominky k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto
pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen
respektovat v§echny obecné& zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou. Zhotovitel se
zavazuje provést dilo kompletné ve sjednaném rozsahu, kvalité a dohodnutém terminu.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkCnost dila &i zpusobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle pozadavku uvedenych a zfejmych z této smlouvy a nabidky ze dne
2.4.2021.

4. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vilastni naklady odstranit realizované prace ¢&i provést
nerealizované prace. V Zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

5. Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé€, doslo-li k mimorfadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 ObCanského zakoniku. Zhotovitel odpovida za
pfipadné Skody zplsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propajéenych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné& Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancll, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfiinné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zpusobil Einnosti.

6. Zhotovitel vede po celou dobu provadéni dila zjednoduSeny zdznam o dile (dale jen ,denik®),
ktery musi byt b&€hem celé doby, po kterou se na dile pracuje, pfistupny osobam povéfenym
objednatelem kontrolou provadéni dila (dale jen ,technicky dozor“) pfipadné dalSim osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku dle smlouvy. Objednatel ur€i uvedené osoby
jmenovité zapisem do deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi pripisy,
z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku
preda zhotovitel objednateli spolu s dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

7. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
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10.

11.

12.

opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatel. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh provadéni dila a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté v Cistoté, odvazet odpad a vytéZeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribé&hu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
materiall je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a vyhlaskou &. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpeclnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancll nebo poddodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvy§Si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace.
V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje pFedat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti uc€innosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat
s objednatelem ve véci dojednani terminu pfedani stavenis§té. O predani stavenisté smluvni
strany sepiSou protokol o pfedani stavenisté.

Nepfeda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, za
predpokladu aktivni spoluprace zhotovitele dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel pravo
projednat s objednatelem novy termin dokonc&eni dila.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS“), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpeluje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit ho do stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.

Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené dilem uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plivodniho stavu a protokolarné je preda zpét viastnik(im.
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6. Zhotovitel zajisti provadéni dila tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni
zafizeni a ucini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich podkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na dile obCasny technicky dozor k tomu pové&fenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti
opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vSak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, Zivot nebo zdravi
pracovniku na dile, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro ucely provedeni dila, a do skladi zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro
provadéni dilaskladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi
kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedloZzeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®) a zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli predat ve Ih(té stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén poZadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteénym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

6. Vyzva k predlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku smlouvy miize byt provedena
jakymikoliv prostiedky, avSak musi byt bez zbyteCného odkladu zapsana do deniku. Za
pfedany v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povaZzZuje i v pfipad€, Ze jej
zhotovitel vloZil na samostatny list deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Dilo je po jeho dokon&eni pfedmétem piejimaciho fizeni. Pfejimaci Fizeni je proces pfedani a
prevzeti kompletniho dila nebo jeho &asti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na
zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZadovanému
rozsahu, technickym specifikacim, normam a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné doru€enim vyzvy na adresu objednatele
uvedenou v zahlavi této smlouvy, nejméné 10 kalendarnich dni pfed poZadovanym terminem
zahajeni pfejimaciho fizeni.
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3. V pfipadé, ze po zahajeni prejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonéeni
pfejimaciho Fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodg, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni lhaty pro pfedani a
prevzeti dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muze byt provedeno
jen v souladu s €l. Xl odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé pfredani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukon€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 Obc¢anského zakoniku.

5. Objednatel vS8ak muze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni Fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
0 pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v porudeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a pfevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé &asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha
obvyklé viastnosti.

3. Nebezpeéi Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doslo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vdli stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésiclt. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zplsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na
odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob odstranéni vad navrzeny objednatelem nebo navrhne
jiny zplsob a lhuty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu
objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
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10.

11.

12.

vadu odstranit ve Ihtté do 20 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. c) této
smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruCni doby, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfFipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,1 % zceny dila za kazdy zapocCaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektovou dokumentaci resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdy zapoc€aty kalendaini den prodleni;

c) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cini 1.000,- K& za kazdy zapocaty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

d) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K& za kazdy
pfipad;

e) smluvni pokuta pro pfipad poruSeni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem v deniku, €ini 1.000,- KE za kazdy
pFipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového

dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné

Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou
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smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v plné vysi vedle smluvni pokuty.

5. Uhrada jakékoliv smluvni pokuty uvedené vtomto &lanku smlouvy bude uhrazena

zhotovitelem na zakladé faktury vystavené objednatelem, ktera obsahuje v8echny zakonné
pozadavky dafového dokladu.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zru8it dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména, nikoliv viak vyluéné:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi€emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele;
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnuU oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pievzit nedokonéené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonleni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncéené dilo ve stejné |hité prfedat. O prfedani a pfevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se Ffidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukon&eni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
staveni$té a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésicu ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je uc¢inné okamzikem jejiho doru€eni na adresu sidla
druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi této smlouvy a k tomuto dni zanikaji prava a
povinnosti smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na
jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pFedevSim
vzajemnym jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.
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XIl. Zavére¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym Ceskym
pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.

2. Splnéni pfedmétu smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi
mimoradné nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle §
2913 odst. 2 Obc¢anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatieni, aby dosahli spinéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

3.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit &i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravriuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv smluvni strany prohlasuji, ze zadné
ustanoveni této smlouvy nepovazuji za obchodni tajemstvi.

7. Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstiiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendafnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pripadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkll, podepsanych ob&éma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 Obcganského zakoniku. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vymeéna e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doruéovani do
datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 Obc¢anského
zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy,
a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

9.  Smluvni strany vyslovné vylouc€ily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 ObZ&anského zakoniku.
10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Zze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uCelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.
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14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdégjsich
predpisu, dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

15. Objednatel je opravnén zvefejnit obraz smlouvy a dalSich dokumentl od této smlouvy
odvozenych, v€etné metadat poZadovanych k uvefejnéni podle zakona o registru smiuv.
Zhotovitel je se zvefejnénim smlouvy srozumén. Zvefejnéni smlouvy a metadat v registru
smluv zajisti objednatel. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni v textu smlouvy za
obchodni tajemstvi.

16. Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzavrely urCité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

17. Nedilnou sou&asti smlouvy je:
Pfiloha &. 1: Ocenény soupis praci

V Lipné nad Vitavoudne ..................... Ve Volarech dne ...,

objednatel: zhotovitel:
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