Cenová nabídka

„Skalička: Obnova nádrže"							
Projektová dokumentace - 2. etapa							
Nabídkový rozpočet							
Dílčí část zakázky	**CENA**	**DPH 21 %**	**cena s DPH**	**cena**	**CENA**	**DPH 21 %**	**cena s DPH**
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
A. PODKLADY a PROJEKTY					**240 000**	**50 400**	**290 400**
a) Podklady	**33 200**	**6 972**	**40 172**				
1. Opakovaný chemický rozbor sedimentů				**18 800**			
2. Přípravné práce				**14 400**			
b) DSŘ	**144 400**	**30 324**	**174 724**				
1. Oprášení konceptu, projednání				**9 600**			
2. Zvláštní přílohy				**4 800**			
3. Návrh Manipulačního a provozní řádu, stanovení min. zůst. průtoků				**14 400**			
4. Plán BOZP + "ohlášení"				**10 000**			
5. Řešení zacházení se sedimenty, uložení				**9 600**			
6. Zajištění přístupu na staveniště (balvanitý skluz)				**19 200**			
7. Zásady organizace výstavby (ZOV)				**9 600**			
8. Dopracování a čistopis DSŘ				**67 200**			
c) DPS	**62 400**	**13 104**	**75 504**				
1. Dopracování/aktualizace věcného/technického řešení				**24 000**			
2. Vytyčovací elaborát, čistopis DPS				**24 000**			
3. Rozpočet a soupis prací, podklady pro výběr zhotovitele				**14 400**			
B. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI	**52 800**	**11 088**	**63 888**		**52 800**	**11 088**	**63 888**
1. Zajištění dokladů a dokladové části (ing. sítě, OŽP, obec, kraj, správce povodí, správce toku,...)				**28 800**			
2. Inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami				**9 600**			
3. Inženýrské činnosti k povolení ke kácení (i na cizích pozemcích)				**14 400**			
C. VÝKON ČINNOSTÍ VŘ	**28 800**	**6 048**	**34 848**		**28 800**	**6 048**	**34 848**
1. Výkon činností VŘ				**28 800**			
D. VÝKON ČINNOSTÍ AD	**173 600**	**36 456**	**210 056**		**173 600**	**36 456**	**210 056**
1. Výkon činností AD				**173 600**			
Součet částí	**495 200**	**103 992**	**599 192**	**495 200**	**495 200**	**103 992**	**599 192**
DPH (21 %)				**103 992**			
CELKEM				**599 192**			

[redacted]