
Místo určení :

Jateční 426
400 19 Ústí nad Labem-Předlice

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.

Datum pořízení : 13.10.2021

Požadovaný termín dodání : dle dohody

OBJEDNÁVKA

Revoluční 3088/26
400 01 Ústí nad Labem

DIČIČO 25013891 CZ25013891

Odběratel :

: :

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 945

Dodavatel :

Marie Kršňákové 135
403 17 Chabařovice

IČO DIČ24152951 CZ24152951: :

KERMEN LOBRI s.r.o.

ID sml. č.:

801Číslo dokladu 210516:

Popis dodávky 006 oprava střechy MR5
Způsob dopravy Dodavatel

Zakázka
:
:

:

Forma úhrady : Platebním příkazem

/ 006   

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

Měnírna Krásné Březno - oprava střechy

Ostatní konstrukce a práce, bourání:

Jeřáb na automobilovém podvozku včetně návozu a odvozu soubor

Povlakové krytiny:

Proříznutí boulí a vyrovnání podkladu soubor

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena  nátěrem
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2

lak penetrační asfaltový t

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2

Modifikovaný asfaltový pás natavitelný Baruplan TOP PV S4 D tl 4,2mm s vložkou z
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2

Oprava povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°  Příplatek k ceně za správkový
kus NAIP přitavením

ks

Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením  NAIP, šířky
800 mm

m

Modifikovaný asfaltový pás natavitelný Baruplan TOP PV S4 D tl 4,2mm s vložkou z
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena  
na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním

m2

lak penetrační asfaltový t

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy
přitavením  na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2

Modifikovaný asfaltový pás natavitelný Baruplan TOP PV S4 D tl 4,2mm s vložkou z
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2

Zametení střechy m2

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t

Konstrukce klempířské:

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné,
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 150 mm

m

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t

Vedlejší rozpočtové náklady:

Ostatní inženýrská činnost - odborná prohlídka a posouzení rozsahu oprav

Doprava zaměstnanců

Ostatní náklady

177 024,52

177 024,52Celkem CZK
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Ústí nad Labem

Odběratel : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

400 01

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky prosím uvádějte na dodacích listech i daňových dokladech (fakturách). Dodávky z této smlouvy se řídí,
pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, platnými právními předpisy. Daňový doklad zašlete dvojmo, kopii
objednávky prosím přiložte.

    V případě povinnosti zveřejnění  této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.“
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