

**Městská část Praha 9**  
**Sokolovská 14/324**  
**Praha 9 – Vysočany**  
**180 49 Praha**  
**IČ: 00063894**  
**DIČ: CZ00063894**  
**zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.**  
**U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9**

Č.j. 21/21/Ja

Datum: 25.10..2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

**FASA mix-ibd, s.r.o.**  
**Pod Valem 307/19**  
**102 00 Praha 10**

### **Věc: objednávka**

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 20.10.2021, u Vás objednááme sanaci balkónu bytu č. 7, paní Cienciala, ul. Sokolovská 570/310, Praha 9.

Cena: 98.710,- Kč bez DPH

Termín : 15.12.2021

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.  
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.  
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



## Krycí list rozpočtu - CN 111/2021

|                   |   |                 |  |          |                     |
|-------------------|---|-----------------|--|----------|---------------------|
| Název stavby:     | MC Praha 9, Sokolovská, balkon bytu č. 7            | Objednatel:     | MC Praha 9, Sokolovská 324/14, 190 00 Praha 9-Vyso | IČ/DIČ:  | 00063894/CZ00063894 |
| Druh stavby:      | Bytový dům, sanace balkónu bytu č. 7, pí. Cienciala | Projektant:     |  | IČ/DIČ:  |                     |
| Lokalita:         | Sokolovská 570/310, Praha 9                         | Zhotovitel:     | FASA mix-ibid, s.r.o.                              | IČ/DIČ:  | 01419528/CZ01419528 |
| Začátek výstavby: |   | Konec výstavby: |  | Položek: | 37                  |
| JKSO:             |   | Zpracoval:      | Štěpán Rezek                                       | Datum:   | 20.10.2021          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady | B                            | Doplňkové náklady        | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky 27 888,92           | Stav. zábor, admin 12 500,00 | Zařízení staveniště 0,00 |   | 0,00                             |
|                    | Montáž 26 064,47            | Bez pevné podl. 0,00         | Mimostav. doprava 0,00   |   | 6 160,00                         |
| PSV                | Dodávky 6 784,35            | Kulturní památka 0,00        | Územní vlivy 0,00        |   | 3 200,00                         |
|                    | Montáž 11 578,08            |                              | Provozní vlivy 0,00      |   | 0,00                             |
| "M"                | Dodávky 0,00                |                              | Ostatní 0,00             |   | 0,00                             |
|                    | Montáž 0,00                 |                              | NUS z rozpočtu 0,00      |   | 0,00                             |
| Ostatní materiál   | 0,00                        |                              |                          |   |                                  |
| Přesun hmot a suří | 4 534,23                    |                              |                          |   |                                  |
| ZRN celkem         | 76 850,06                   | DN celkem 12 500,00          | NUS celkem 9 360,00      |   |                                  |
|                    |                             | DN celkem z obj. 0,00        | NUS celkem z obj. 0,00   |   |                                  |
|                    |                             |                              | ORN celkem 0,00          |   |                                  |
|                    |                             |                              | ORN celkem z obj. 0,00   |   |                                  |

|            |           |         |           |                   |            |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00      |         |           |                   |            |
| Základ 15% | 98 710,06 | DPH 15% | 14 806,51 | Celkem bez DPH    | 98 710,06  |
| Základ 21% | 0,00      | DPH 21% | 0,00      | Celkem včetně DPH | 113 516,57 |

|                         |        |            |
|-------------------------|--------|------------|
| Projektant              | Objedř | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, | Datum, ř   |

Poznámka:

