
Číslo stavby: DC007234 CES: 1852/ONBI/2021

Smlouva o postoupení smlouvy o podmínkách zkapacitnění

Smluvní strany:

Dosavadní stavebník (postupitel):

3HSV DEVELOPMENT a.s.
se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 PRAHA 10 
spisová značka: B 15336 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ: 28913086 
DIČ: CZ28913086
zastoupena ve věcech smluvních: Jaroslavou Olejníčkovou, předsedou představenstva 

a

Nastupující stavebník (postupník):

Folknářská s.r.o.
se sídlem: Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem, PSČ: 413 01 
spisová značka: C 18873 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
IČ: 04826329 
DIČ: CZ04826329
zastoupena ve věcech smluvních: Antonínem Kühnem, jednatelem

Se souhlasem vlastníka infrastruktury:

Vlastník:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Janem Zurkem, ředitel Odboru správy majetku

I.
Dosavadní Stavebník a Vlastník uzavřeli dne 26. 1. 2015 smlouvu o podmínkách zkapacitnění 
CES: 134/2015, ke stavbě číslo DC007234, jejímž předmětem jsou práva a povinnosti 
smluvních stran při realizaci stavby zkapacitnění vodovodu PE dn 40 v celkové délce 911 m, 
ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., z důvodu stavby „Děčín, Folknáře -  
zkapacitnění přívodního řadu pro VDJ Folknáře“ (dále jen „smlouva“).

II.
Postupitel jako dosavadní stavebník a postupník jako stavebník nastupující se v návaznosti na 
kupní smlouvu uzavřenou dne 30.6.2017 mezi postupitelem jako Prodávajícím a postupníkem 
jako Kupujícím, jejímž předmětem byl prodej části závodu jako věci hromadné, označené 
jako Meziboří, Neštěmice, Krásné Březno a Folknáře, která představuje organizovaný 
soubour jmění, dohodli na postoupení smlouvy.



Číslo stavby: DC007234 CES: 1852/ONB1/2021

Postupitel prohlašuje, že smlouvu předložil postupníkovi k náhledu tak, aby se s ní mohl 
dostatečně seznámit, což postupník podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje tak, že se 
seznámil se všemi právy a povinnostmi, které na něj postoupení smlouvy přecházejí.

III.

IV.
Vlastník tímto vyslovuje souhlas se změnou v osobě Stavebníka z dosavadního stavebníka na 
postupníka.

V Praze dne V Roudnici nad Labem dne

postppitel (dosavadníí stavebník) postupník (nastupující stavebník)

3HSV DEVELOPMENT a.s.
Jaroslava Olejníčková, předseda představenstva

Folknářská s.r.o.
Antonín Kühn, jednatel

se souhlasem Vlastníka:

V Teplicích dne 1 8  - 10-  2021

....................​...................​......................
....... ​. .... ​............... ​....................​...... 

​...... ​. . . ..​............... .........................​. ....
...........................................

Ing. Jan Zurek
ředitel Odboru správy majetku 
Severočeská vodárenská společnost a.s.


