

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE

NAŠE ČJ.:

MMB/0126928/2017

SPIS. ZN.:

5400/OD MMB/0126928/2017

SINDIA invest s.r.o.,

IČO: 29289173,

Klíčova 1261/2d,

PSČ 61800 Brno

VYŘIZUJE:

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

2017-03-21

POČET LISTU

2

Oprava dílenských prostor těžké údržby trolejbusové vozovny Komín v Brně

Vzhledem k tomu, že je třeba zabezpečit provozuschopnost a bezproblémový chod vozovny TD Komín a podzemní tramvajové stanice Jírova

objednávám

na základě cenové a kapacitní nabídky zajištění provedení opravy dílenských prostor těžké údržby trolejbusové vozovny Komín v Brně:

- Oprava poškozené podlahy v dílnách 1,38 + 1,37 + 1,102
- Obnovení nátěrů podlah v rozsahu 242,05m² včetně obnovení bezpečnostních nátěrů podlahy.
- Oprava malby stropu ve výše uvedených dílnách 419m²
- Oprava maleb sloupů 11 kusů výška 6,40m průměr 800mm,
- Oprava a nátěr stávajících sklo-ocelových konstrukcí 613 m² (vlivem pohybu ŽB konstrukce skeletu dochází k deformacím části stávajících sklo-ocelových stěn pracoviště)
- Výměna prasklých skel (drátosklo 110mm x 90mm) 12 kusů
- Oprava nátěrů radiátorů 4,32 m² včetně rozvodu ve výše uvedených dílnách cca 100 b.m.
- Oprava nátěrů rozvodu vzduchu v dílnách cca 100 b.m.

Toto opatření je nezbytné v souvislosti s hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Dodavatel zajistí během prací na místě potřebná bezpečnostní rizika. Zadavatel požaduje dodržení zákonných záruk na materiál a práci.

Součástí prací je likvidace odpadu.

Objednávám výše specifikované práce za částku dle nabídky, celkem do 482.627.57 Kč bez DPH, k částce se připočítá platná sazba DPH. Objednatel v této souvislosti upozorňuje na ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). Výši daně je povinen doplnit a priznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Kontaktní osobou pro umožnění vstupu do objektu je za správce majetku DPMB, a.s., správce objektu Petr Kolařík, [REDACTED]

Termín provedení a předání: z důvodu havarijního stavu **ihned** po obdržení objednávky, **nejdéle do 3 měsíců** od převzetí objednávky.

Objednávka bude hrazena z rozpočtu Odboru dopravy MMB.

Prosím o dodržení následujících údajů ve Vámi vystavené faktuře:

Splatnost faktury: 30 dnů

Fakturu-daňový doklad vystavit na:	Případně doplnit i konečného příjemce—stačí však na obálce:
Statutární město Brno	Odbor dopravy MMB
Dominikánské nám. 1	Kounicova 67
602 00 Brno	601 67 Brno
IČO: 44992785	
DIČ: CZ44992785	

S pozdravem

otisk razítka

Ing. Vladimír Bielko
vedoucí odboru

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.

Brno dne 27.03.2017

.....
SINDIA invest s.r.o.