



## SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY



MKOLP002X3G0

1) Objednatel:

MĚSTO KOLÍN

Název organizace:

MĚSTO KOLÍN

Sídlo organizace:

KARLOVO NÁMĚSTÍ 78

IČO:

28012 KOLÍN 1

DIČ:

235440

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon:

2) Zhotovitel:

NAUTILA – stavby s.r.o.

Zastoupení ve věcech smluvních a technických:

Sídlo podnikání:

K Raškovci 851, Kolín, 280 02

IČO:

272 09 237

DIČ:

CZ27209237

Bankovní spojení:

2106594117/2700

Osoba oprávněná ve věci smlouvy:

Telefon/fax:

Zhotovitel je veden v Obchodním rejstříku Městského úřadu v Praze, oddíl C, vložka 104620.

### ČLÁNEK II PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je akce: „**Výměna povrchu protipožárního schodiště – Za Školou 118, Kolín - Štítary**“.

Specifikace předmětu smlouvy a jeho ocenění je stanovena v příloze č.1 k této smlouvě, jež je její nedílnou součástí .

### ČLÁNEK III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději do 31.10.2021.

Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.

### ČLÁNEK IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Za Školou 118, Kolín - Štítary.

### ČLÁNEK V. DOHODA O CENĚ DÍLA

- 1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst.2 zákona č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.
- 2) Smluvní cena díla: 155 916 Kč včetně 15% DPH, tedy:

Cena díla celkem bez DPH	135 579 Kč
DPH 15%	20 337 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>155 916 Kč</b>
- 3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy.
- 4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v příloze č.1 této smlouvy , cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

### ČLÁNEK VI. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

- 1) Fakturace bude provedena následujícím způsobem:

Po úplném dokončení díla a jeho předání objednateli bude vystavena zhotovitelem faktura - daňový doklad. Splatnost faktury je minimálně 1 měsíc od doručení faktury do sídla objednatele. Zálohu objednatel neposkytuje. Faktura - daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- 2) V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

#### ČLÁNEK VII. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 1) V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla zadavateli.
- 2) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

#### ČLÁNEK VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 1) Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nebezpečí a do doby převzetí objednatelem je jeho vlastníkem.
- 2) Zhotovitel se zavazuje k odstranění záručních vad nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o existenci této vady ze strany objednatele zhotoviteli, pokud mezi smluvními stranami nebude dojednáno jiný termín.
- 3) Zhotovené dílo předá zhotovitel objednateli nebo objednatelem pověřené osobě, kde o provedeném díle bude sepsán „Protokol o provedení a odevzdání prací“.
- 4) Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé jeho činností.
- 5) Pokud nejsou podmínky blíže specifikovány, platí obecné zásady občanského zákoníku a příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.
- 6) Změny a doplňky této smlouvy o dílo lze řešit pouze formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 7) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě

neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

- 8) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č.1 : Specifikace předmětu smlouvy a jeho ocenění – cenová nabídka

Dne.....19. 10. 2021.....



Příloha č. 1 k SOD ze dne 19. 10. 2021 .....

### Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>DODATEK - výměna povrchu protipožárního schodiště</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	KOLÍN - ŠTÍTARY, ZA ŠKOLOU 118	Projektant: 0	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	16 917,98	Kompletační přírážka	3 094,13	Zařízení staveniště	5569,42
	Montáž	24 155,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3150
PSV	Dodávky	11 243,67	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	32 042,85			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		39 405,06				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		123 764,90	DN celkem	3 094,13	NUS celkem	8 719,42
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

<b>Základ 0%</b>				
<b>Základ 15%</b>	135 579,00	<b>DPH 15%</b>	20 337,00	<b>Celkem bez DPH</b> 135 579,00
<b>Základ 21%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b> 155 916,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DODATEK - výměna povrchu protipožárního schodiště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	KOLÍN - ŠTÍTARY, ZA ŠKOLOU 118	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Kolín	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	8/2021
		Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Genová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	<b>39</b>	<b>Rekonstrukce tunelů</b>				<b>1 790,37</b>	<b>5 834,95</b>	<b>7 625,32</b>	
1	789221121	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	m2	26,43	288,51	1 790,37	5 834,95	7 625,32	RTS I / 2021
	<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>9 609,53</b>	<b>1 150,36</b>	<b>10 759,90</b>	
2	411354235R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	20,15	533,99	9 609,53	1 150,36	10 759,90	RTS I / 2021
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 518,08</b>	<b>17 170,02</b>	<b>22 688,09</b>	
3	630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	20,15	625,98	0,00	12 613,50	12 613,50	RTS I / 2021
4	631320031RAA	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm	m2	20,15	499,98	5 518,08	4 556,52	10 074,60	RTS I / 2021
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>6 605,57</b>	<b>4 215,18</b>	<b>10 820,75</b>	
5	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	20,15	537,01	6 605,57	4 215,18	10 820,75	RTS I / 2021
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>2 481,67</b>	<b>10 069,36</b>	<b>12 551,03</b>	
6	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	20,15	607,99	2 481,67	9 769,32	12 251,00	RTS I / 2021
7	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	20,15	14,89	0,00	300,03	300,03	RTS I / 2021
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>2 156,42</b>	<b>17 758,32</b>	<b>19 914,74</b>	
8	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	26,43	60,49	135,32	1 463,43	1 598,75	RTS I / 2021
9	789322210	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového základního tl do 40 µm	m2	26,43	231,00	673,70	5 431,63	6 105,33	RTS I / 2021
10	789322215	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového základního tl do 40 µm	m2	26,43	231,00	673,70	5 431,63	6 105,33	RTS I / 2021
11	789322220	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového základního tl do 40 µm	m2	26,43	231,00	673,70	5 431,63	6 105,33	RTS I / 2021
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>39 405,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39 405,06</b>	
12	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	22,17	491,00	10 885,47	0,00	10 885,47	RTS I / 2021
13	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	0,45	21 500,00	9 675,00	0,00	9 675,00	RTS I / 2021
14	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	26,43	241,00	6 369,63	0,00	6 369,63	RTS I / 2021
15	24621560	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	26,43	221,00	5 841,03	0,00	5 841,03	RTS I / 2021
16	24621560	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	26,43	251,00	6 633,93	0,00	6 633,93	RTS I / 2021
						<b>Celkem:</b>		<b>123 764,90</b>	

Poznámka:

Dne 19. 10. 2021