
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky : 02PA-000622 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: TUBES spol s.r.o.
Adresa: Praha 4, Nad Zátiším 345/12, 14200 
IČO: 25062255 
DIČO: CZ25062255 
Kontaktní osoba :

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Název zakázky: D3 přístup k šachtě Planá nad Lužnicí vypracování DUSP, PDPS a výkon 
AD.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu dílčím bankovním převodem na účet 
Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu D3 přístup k šachtě 
Planá nad Lužnicí vypracování DUSP, PDPS a výkon AD na ISROFIN 500 155 0005 a to po 
řádném poskytnutí a předání příslušné části Služeb tzv. po předložení čistopisu DUSP část C 
Situační výkresy, předložení ostatních částí čistopisu DUSP, čistopisu PDPS a měsíčně pro 
poskytnuté služby autorského dozoru. Konečná faktura bude vystavena po ukončení zakázky 
na základě skutečně provedených prací. Termín splatnosti je  stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu.. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit 
veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci 
objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání 
Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího 
potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších

Stránka 1 z 3



předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná 
okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření 
objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a 
to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně 
poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Předmětem zakázky jsou činnosti související se zpracováním projektové dokumentace ve 
stupni DUSP dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a novely, PDPS dle přílohy č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. a novely a výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Budoucí přístupová a manipulační plocha ke vzdušníkové šachtě Jihočeského vodárenského 
svazu (,,JVS“) se nachází v k.ú Planá nad Lužnicí viz. Příloha č. 2 - mapa z kataru nemovitostí. 
Technické parametry příjezdové a manipulační plochy jsou stanoveny v dopise ze dne 4.3.2015 
zn. 101/0307A/15/Md Příloha č. 3 Vzdušníková šachta- příjezdová a manipulační plocha pro 
JVS.

Součástí zakázky je i zajištění inženýrské činnosti, včetně zajištění vyjádření správců sítí a 
vyjádření DOSS, zajištění stavebního povolení a v rámci realizace díla provádění AD.

Projektová dokumentace ve stupni DUSP bude ukončena a předána objednateli v tištěné podobě 
4x a lx  CD.

Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude ukončena a předána objednateli v tištěné podobě 
4x a lx  CD.

Lhůta pro dodání či termín dodání:
Termín zahájení: od výzvy Objednatele 
Termín dokončení:

• do 1 měsíce od výzvy Objednatele bude předložen čistopis DUSP část C Situační 
výkresy

• ostatní části čistopisu DUSP tzv. část A,B,D a E budou předloženy do 2 měsíců od 
výzvy Objednatele

• do 1 měsíce od výzvy Objednatele bude předložen čistopis PDPS
• výkon autorského dozoru bude zajištěn po dobu výběrového řízení na zhotovitele stavby 

včetně doby realizace zakázky. Předpoklad Objednatele je po dobu 2 měsíců od výzvy 
Objednatele

Celková hodnota objednávky: 227 000,- Kč bez DPH/ 274 670,00- Kč vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele -
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve 
lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel 
objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
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Příloha č. 1-položkový rozpis ceny 
Příloha č. 2- mapa z katastru nemovitostí
Příloha č. 3- Vzdušníková šachta- příjezdová a manipulační plocha pro JVS.

V Praze dne 
Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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pondělí 11. října 2021 15:36

Re: objednávka D3 přístup k šachtě Planá nad Lužnicí vypracování DUSP, PDPS a 
výkon AD k akceptaci

Dobrý den,

akceptujeme objednávku.

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dne 07.10.2021 v 12:29 

Dobrý den,

V příloze zasílám objednávku na zakázku D3 přístup k šachtě Planá nad Lužnicí vypracování DUSP, 
PDPS a výkon AD, včetně příloh k akceptaci

Dovoluji si upozornit na níže zkopírovaný odstavec ze smlouvy.

„ V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele -
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve Ihůtě 3 
pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí,
že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna."

Předem děkuji 

S přáním úspěšného dne

Investiční referent
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha 
Na Pankráci 546/56, CZ-140 00 Praha 4 
tel. 241 902 323,mobil 722 994 866 
fax. 284 009 196
www.rsd.cz. e-mail.:
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Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí - Příjezdová a manipulační plocha pro
JVS, vzdušníková šachta

Dokumentace pro společné stavební a územní povolení
Projektová dokumentace pro provedení stavby
Výkon autorského dozoru
Cena celkem bez DPH 227 000 Kč
DPH 21% 47 670 Kč
Cena celkem s DPH 274 670 Kč





S d ru ž e n í P R A G O F R O JE K T /S G S -D 3  T á b o r -V e s e lí r iad  Lu žn ic í T D S  D 3

Akce: Dálnice D3 Tábor -  Veselí nad Lužnici

Věc: Vzdušníková šachta -  příjezdová a manipulační plocha pro JVS

Správce vodovodu JVS po přejimce přeloženého vodovodu SO 7-330 a dokončeni stavebních 
pracích na dáíníci vznést připomínku (reklamací) zrušeného příjezdu ke vzdušnikůvě Šachtě, 
Správce stavby i ŘSD ČR tuto reklamaci přijal a navrhl řešení:

1) Podél dálnice bude pro přístup a obsluhu vzdušníkové šachty zřízena přístupová a 
manipulační plocha,

2) Šířka přístupu bude 3,0 m, manipulační plocha u Šachty bude cca 150 m2,

3) Plocha bude upravena zpevněním geobuňkami se šotoíinavým povrchem. Tloušťka 
úpravy z geobuněk je navržena 250 mm.

4) Pozemek pro přístupovou a manipulační plochu bude do vykoupen a po provedením 
úprav bude majetkově předán JVS.

5) JVS po kontrole vydá písemný souhlas^ s technickým návrhem a závazek o 
bezúplatném převzetí stavby a pozemku od ŘŠD,

Přílohy: Situace

0306,0307, OSOB

NAŠE ZNAČKA < '/i301N  15/Md 
VYŘIZUJE:

Jihočeský vodárenský svaz

š. K. Neumanna 19

Vzorový řez - schéma

Na vědomi:

PRAGOPROJEKT, a.s. 

K RyŠánce 16, Praha 4
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