



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky : 02PA-000622  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: **TUBES spol s.r.o.**  
Adresa: Praha 4, Nad Zátěším 345/12, 14200  
IČO: 25062255  
DIČO: CZ25062255  
Kontaktní osoba :

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Název zakázky:** D3 přístup k šachtě Planá nad Lužnicí vypracování DUSP, PDPS a výkon AD.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu dílčím bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu D3 přístup k šachtě Planá nad Lužnicí vypracování DUSP, PDPS a výkon AD na ISROFIN 500 155 0005 a to po řádném poskytnutí a předání příslušné části Služeb tzv. po předložení čistopisu DUSP část C Situační výkresy, předložení ostatních částí čistopisu DUSP, čistopisu PDPS a měsíčně pro poskytnuté služby autorského dozoru. Konečná faktura bude vystavena po ukončení zakázky na základě skutečně provedených prací. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

### **Objednáváme u Vás:**

Předmětem zakázky jsou činnosti související se zpracováním projektové dokumentace ve stupni DUSP dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a novely, PDPS dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a novely a výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Budoucí přístupová a manipulační plocha ke vzdušnickové šachtě Jihočeského vodárenského svazu („JVS“) se nachází v k.ú Planá nad Lužnicí viz. Příloha č. 2 - mapa z kataru nemovitostí. Technické parametry příjezdové a manipulační plochy jsou stanoveny v dopise ze dne 4.3.2015 zn. 101/0307A/15/Md Příloha č. 3 Vzdušnicková šachta- příjezdová a manipulační plocha pro JVS.

Součástí zakázky je i zajištění inženýrské činnosti, včetně zajištění vyjádření správců sítí a vyjádření DOSS, zajištění stavebního povolení a v rámci realizace díla provádění AD.

Projektová dokumentace ve stupni DUSP bude ukončena a předána objednateli v tištěné podobě 4x a 1x CD.

Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude ukončena a předána objednateli v tištěné podobě 4x a 1x CD.

### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Termín zahájení: od výzvy Objednatele

Termín dokončení:

- do 1 měsíce od výzvy Objednatele bude předložen čistopis DUSP část C Situační výkresy
- ostatní části čistopisu DUSP tzv. část A,B,D a E budou předloženy do 2 měsíců od výzvy Objednatele
- do 1 měsíce od výzvy Objednatele bude předložen čistopis PDPS
- výkon autorského dozoru bude zajištěn po dobu výběrového řízení na zhotovitele stavby včetně doby realizace zakázky. Předpoklad Objednatele je po dobu 2 měsíců od výzvy Objednatele

### **Celková hodnota objednávky: 227 000,- Kč bez DPH/ 274 670,00- Kč vč. DPH**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele -

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1–položkový rozpis ceny

Příloha č. 2- mapa z katastru nemovitostí

Příloha č. 3- Vzdušníková šachta- příjezdová a manipulační plocha pro JVS.

V Praze dne

Za Objednatele:

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU  
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

---

**Od:**  
**Odesláno:** pondělí 11. října 2021 15:36  
**Komu:**  
**Předmět:** Re: objednávka D3 přístup k šachtě Planá nad Lužnicí vypracování DUSP, PDPS a výkon AD k akceptaci

Dobrý den,

akceptujeme objednávku.

Dne 07.10.2021 v 12:29

Dobrý den,

V příloze zasílám objednávku na zakázku D3 přístup k šachtě Planá nad Lužnicí vypracování DUSP, PDPS a výkon AD, včetně příloh k akceptaci

Dovoluji si upozornit na níže zkopírovaný odstavec ze smlouvy.

*„ V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele –  
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí,  
že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.“*


Předem děkuji

S přáním úspěšného dne

Investiční referent  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha  
Na Pankráci 546/56, CZ-140 00 Praha 4  
tel. 241 902 323, mobil 722 994 866  
fax. 284 009 196  
[www.rsd.cz](http://www.rsd.cz), e-mail.:

**Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí - Příjezdová a manipulační plocha pro  
JVS, vzdušnicková šachta**

Dokumentace pro společné stavební a územní povolení	
Projektová dokumentace pro provedení stavby	
Výkon autorského dozoru	
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>227 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>47 670 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>274 670 Kč</b>



NAŠE ZNAČKA: M/307A/15/Md

Jihočeský vodárenský svaz

VYŘIZUJE:

S. K. Neumanna 19  
370 01 České Budějovice

DATUM: 4. 3. 2015

Jihočeský vodárenský svaz  
Dušička  
Čj: 394  
Pod Hlávčáčkou

Akce: Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí

Věc: Vzdušníková šachta – příjezdová a manipulační plocha pro JVS


Správce vodovodu JVS po převímce přeloženého vodovodu SO 7-330 a dokončení stavebních prací na dálnici vznesl připomínku (reklamaci) zrušeného příjezdu ke vzdušnickové šachtě. Správce stavby i ŘSD ČR tuto reklamaci přijal a navrhl řešení:





- 1) Podél dálnice bude pro přístup a obsluhu vzdušnickové šachty zřízena přístupová a manipulační plocha.
- 2) Šířka přístupu bude 3,0 m, manipulační plocha u šachty bude cca 150 m<sup>2</sup>.
- 3) Plocha bude upravena zpevněním geobuňkami se šotolinovým povrchem. Tloušťka úpravy z geobuněk je navržena 250 mm.
- 4) Pozemek pro přístupovou a manipulační plochu bude dovykoupen a po provedení úprav bude majetkově předán JVS.
- 5) JVS po kontrole vydá písemný souhlas s technickým návrhem a závazek o bezúplatném převzetí stavby a pozemku od ŘSD.


Přílohy: Situace  
Vzorový řez - schema

Na vědomí:

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 16, Praha 4



trval. zóbor   
 vodovod   
 dovýkup   
 pozemek ŘSD 

PŘÍSTAV  

 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NÁZEV ŽÁDANKY DÁLNIČNÍ D3 Tábor - Soběslav stavba 307A - 50330 Přístup k síčtě vodovodu příjezdové a manipulační plocha		DATUM 4.3.2015
NÁZEV VÝKRESU SITUACE		SOUŘADICOVÝ SYSTÉM NČK
ZADAVATEL SPRÁVOVATEL	SPRÁVCE ÚVĚR BERAN	PŘÍJAT BERAN AS VÝKRESOVÝ SYSTÉM