

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001240 BN-VDZ 7

Ze dne: 19. 10. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Na Pankráci 546/56 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost ČNES+ÚS, VDZ
JIHOZÁPAD
Sídlo: Kladno, Kročehlavy,
Milady Horákové 2764,
PSČ 272 01
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení VDZ na silnicích - **D4-PJP km 31,900-32,050, km 37,300-38,400 I/3- sjezd Konopiště, I/4 km 48,440-50,800, I/18 km 1,700, km 3,500-5,050, km 10,450-11,750, km 15,750-16,810, km 27,800-28,600.**

Práce budou provedeny, dle příloženého soupisu prací a tabulky.

Místo dodání: D4, I/3, I/4, I/18, I/18H.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 30. 11. 2021

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 869.578,- / 1.052.190,29

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije. Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

soupis prací D4 - PJP - 37,300 - 38,400 (V4 pravá , Ď6/12)

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	57 717,50 Kč
DPH v Kč	12 120,68 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	69 838,18 Kč

I/18 km 1,7 - oprava, 3,500 - 5,050

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	137 088,75 Kč
DPH v Kč	28 788,64 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	165 877,39 Kč

I/18 Příbram km 15,750 - 16,810 kr. Jince - kř. I/18H

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	312 245,00 Kč
DPH v Kč	65 571,45 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	377 816,45 Kč

soupis prací D4 - PJP - 31,900 - 32,050 u sjezdu Dobříš

Číslo položky	Kód položky Hellas	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	29 517,50 Kč
DPH v Kč	6 198,68 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	35 716,18 Kč

soupis prací 1/3 km sjezd Konopiště

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	23 486,25 Kč
DPH v Kč	4 932,11 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	28 418,36 Kč

soupis prací 1/4 km 48,440 - 50,800 opravy Buk - Miličín

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	124 705,00 Kč
DPH v Kč	26 188,05 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	150 893,05 Kč

I/18 km 10,450 - 11,750 (Bohutín - Příbram)

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	109 006,25 Kč
DPH v Kč	22 891,31 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	131 897,56 Kč

I/18 km 27,800 - 28,600 Oborské lesy

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	75 812,50 Kč
DPH v Kč	15 920,63 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	91 733,13 Kč