

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
108	Oprava kabelové trasy a umístění předvěstních upozorňovadel v TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí	84 174,53	0,00	17 676,65	101 851,18	31 559,03	52 615,50	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	24 486,00	0,00	5 142,06	29 628,06	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	52 615,50	0,00	11 049,26	63 664,76	0,00	52 615,50	0,00	0,00	0,00
3	VRN	7 073,03	0,00	1 485,34	8 558,37	7 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		84174,53	0,00	17676,65	101851,18	31559,03	52615,50	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelové trasy a umístění předvěstních upozorňovačů v TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				441,00	24 045,00	24 486,00		0,000
1	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	210,000	33,50	0,00	7 035,00	7 035,00	0,000	0,000
2	759	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	105,000	4,20	441,00	0,00	441,00	0,000	0,000
3	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	210,000	57,90	0,00	12 159,00	12 159,00	0,000	0,000
4	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez folie)	m	105,000	46,20	0,00	4 851,00	4 851,00	0,000	0,000
Celkem							441,00	24 045,00	24 486,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelové trasy a umístění předvěstních upozorňovadel v TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	52 615,50	52 615,50		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	52 615,50	52 615,50		0,000
1	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	105,000	411,00	0,00	43 155,00	43 155,00	0,000	0,000
2	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	105,000	90,10	0,00	9 460,50	9 460,50	0,000	0,000
Celkem							0,00	52 615,50	52 615,50		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelové trasy a umístění předvěstních upozorňovačů v TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		N00	Nepojmenované práce				0,00	7 073,03	7 073,03		0,000
		N01	Nepojmenovaný díl				0,00	7 073,03	7 073,03		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	766,605	5,00	0,00	3 833,03	3 833,03	0,000	0,000
2	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	2,000	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	7 073,03	7 073,03		0,000