

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231382021(1)
Stavba: Oprava LC K Cimburku

KSO:
Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
VACULA silniční s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 228 218,68

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	228 218,68	47 925,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 276 144,60

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231382021(1)

Stavba: Oprava LC K Cimburku

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		228 218,68	276 144,60
23138202 1(1)	Oprava LC K Cimburku	228 218,68	276 144,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Cimburku

KSO:

Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 218,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 218,68	21,00%	47 925,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

276 144,60

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Cimburku

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	228 218,68
HSV - Práce a dodávky HSV	228 218,68
1 - Zemní práce	32 360,00
2 - Zakládání	32 052,00
5 - Komunikace pozemní	129 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 360,00
998 - Přesun hmot	17 596,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Cimburku

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 218,68

D HSV Práce a dodávky HSV

228 218,68

D 1 Zemní práce

32 360,00

1	K	113107426	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250 do 450 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	30,000	175,00	5 250,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

WV 2 x výkop pro panelový průleh

WV (5*3)*2

30,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do nasypu nezrušených strojně	m3	30,000	67,00	2 010,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

WV

30

30,000

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 255,000	20,00	25 100,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

WV "panelové průlehy" (5*3)*2

30,000

WV "oprava cesty" 350*3,5

1 225,000

WV Součet

1 255,000

D 2 Zakládání

32 052,00

4	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	18,000	94,00	1 692,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

6	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	6,000	5 060,00	30 360,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------

D 5 Komunikace pozemní

129 850,00

7	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	1 225,000	106,00	129 850,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-----------	--------	------------

WV Oprava povrchu LC v délce 350m, ŠD 0/32

WV 350*3,5

1 225,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 360,00

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	350,000	20,00	7 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

WV Oboustranné čištění krajnic v délce 350 m

WV 350*2*0,5

350,000

9	K	R01	Demontáž svodnic vody pro další použití	ks	4,000	720,00	2 880,00
---	---	-----	---	----	-------	--------	----------

10	K	R02	Montáž svodnic vody	ks	4,000	1 620,00	6 480,00
----	---	-----	---------------------	----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot

17 596,68

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	292,790	60,10	17 596,68
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

