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DOHODA 
o provedení záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění   

a §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

číslo jednací oprávněné organizace: 262/744/2021 

 
Článek I.  

ÚČASTNÍCI DOHODY 

 

OBJEDNATEL: 

 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

se sídlem:             Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Zastoupený:    Ing. Miroslavem Němcem 

IČ:    00085031  

DIČ:    CZ00085031 

    

a 

 

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE: 

 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

se sídlem:   Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice 

Zastoupené:      Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem 

IČ:   14450542 

DIČ:   CZ14450542 

 

    
 

 

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále 

jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 

vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademii věd ČR a 

Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.  

 

Článek II.  

DEFINICE POJMŮ 

 
1. I. fáze ZAV (dále jen I. FZAV): dohled nad provedením stavebních prací/skrývky ornice či 

jiných prací, které přímo ohrožují nebo odkrývají archeologické situace. 

 

   II. fáze ZAV (dále jen II. FZAV): vlastní archeologická exkavace všech odkrytých 

archeologických situací, jejich dokumentace (fotografická, kresebná) a geodetické zaměření, 

odebrání archeologických nálezů a vzorků (paleoenvironmentální, geochemické apod.). 

 

    III. fáze ZAV (dále jen III. FZAV): laboratorní ošetření movitých nálezů zajištěných v průběhu I. 

a II. FZAV, odborné analýzy těchto nálezů, odborné analýzy odebraných vzorků, digitalizace a 

zpracování terénní dokumentace a tvorba plánů výzkumu, kresebná a fotografická dokumentace 
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vybraných movitých nálezů a vypracování Nálezové zprávy v rozsahu dle standardů a pokynů 

Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále jen „AÚ AV ČR v.v.i.“). 
 

2. Nedílnou součástí všech fází ZAV jsou administrativní úkony s ním spojené. 

 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DOHODY 

1. Oprávněná organizace se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést 

pro objednatele I., II. a III. FZAV na akci „Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč“ na pozemku 

parc. č. viz stavební povolení č.j.: MmP 85737/2021 vydané Odborem dopravy Magistrátu města 

Pardubic dne 13. 9. 2021. v k. ú. Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, za podmínek dále v této 

dohodě specifikovaných. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu uvedeného záchranného 

archeologického výzkumu.  

 

Článek IV. 

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění terénní části I. a II. FZAV dle této dohody je stavba „Most ev.č. 333-011 Lázně 

Bohdaneč“ v k. ú. Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Pro III. FZAV budou místem zpracování 

movitých a nemovitých archeologických nálezů prostory sídla oprávněné organizace, popřípadě 

sídla jejích smluvních partnerů. 

2. Termín plnění této dohody je: 11. 10. 2021 – 30. 11. 2021.  

3. Termín ukončení terénní části ZAV (I. a II. FZAV) se může vlivem nepříznivých klimatických 

podmínek (jako např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží) 

prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Tato skutečnost bude 

zaznamenána ve stavebním deníku.  

4. Doba plnění terénní části ZAV (I. a II. FZAV) se také prodlužuje o dobu, kdy nemohla oprávněná 

organizace z objektivních důvodů (např. nemožnost provádění prací zajistit personálně) 

pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat z důvodu neplnění 

povinností stavebníka uvedených v této dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou oprávněná 

organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat. Tato 

skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

Článek V.  

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 
 

1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněným uživatelem pozemků uvedených ve čl. IV odst. 1 této 

dohody. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou součinnost 

a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených 

průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod. 

3. Objednatel bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech relevantních změnách 

projektu (např. změna rozsahu plochy plánovaného těžebního zásahu). 

4. Objednatel oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede 

kontakt na dodavatele výkopových (skrývkových) prací (jméno, telefon). 

5. Objednatel umožní pracovníkům oprávněné organizace, jakož i jejím smluvním partnerům, 

provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických 

nálezů, tj. přístup ke zjištěným archeologickým situacím v ploše skrývky, a odebírání movitých 

archeologických nálezů.  

6. Objednatel zajistí před zahájením ZAV vytýčení plochy stavby/skrývky a všech případných 

inženýrských sítí v prostoru stavby. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou při 

provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud oprávněná organizace 

postupovala na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka. 
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7. Objednatel se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů o platných 

ustanoveních této dohody. 

8. Objednatel bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO a při provádění 

stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné 

organizace a jejích smluvních partnerů. 

9. Vzhledem k tomu, že se nejedná o tzv. badatelský výzkum, ale o ZAV prováděný v souvislosti se 

stavební činností objednatele, oprávněná organizace není povinna uvádět pozemky do předešlého 

stavu či jakkoliv upravovat či odstraňovat změny na pozemcích, které vznikly v souvislosti 

s prováděním ZAV. Smluvní strany sjednávají, že z tohoto titulu nebude objednatel vůči 

oprávněné organizaci požadovat žádnou újmu. V souvislosti s ukončením ZAV bude smluvními 

stranami učiněn zápis ve stavebním deníku v tomto smyslu či bude sepsán samostatný protokol o 

ukončení ZAV. Objednatel tedy souhlasí s tím, že po ukončení II. FZAV bude plocha výzkumu 

ponechána oprávněnou organizací v podobě, jaká byla při ukončení archeologických prací (tj. 

nebude proveden opětovný zásyp exkavovaných archeologických objektů).  

10. Objednatel se zavazuje uhradit náklady spojené se ZAV do výše uvedené v čl. VII v souladu 

s ustanovením této dohody. 

 

Článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE 
 

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku III. této 

dohody řádně a v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy 

a povinnostmi, a že na výzvu objednatele ho bude prostřednictvím vedoucího ZAV informovat 

o postupu prací. 

2. Po ukončení terénní části ZAV (II. FZAV) oprávněná organizace vystaví objednateli odpovědnou 

osobou podepsané sdělení, že k datu ukončení terénní části ZAV je celá prozkoumaná plocha 

uvolněna pro další stavební práce. Po ukončení části zpracování ZAV (III. FZAV) formou 

vypracování Nálezové zprávy a zaplacení této části ZAV předá oprávněná organizace tuto 

závěrečnou Nálezovou zprávu v tištěné i elektronické podobě. Termín odevzdání nálezové zprávy 

je stanoven ke dni 19. 4. 2023. 

3. Archeologické nálezy získané během ZAV budou deponovány ve Východočeském muzeu 

v Pardubicích. 

4. Pracovníci oprávněné organizace či jejích smluvních partnerů budou při provádění tohoto ZAV 

dodržovat předpisy BOZP, PO. O těchto předpisech budou proškoleni před prvním nástupem na 

plochu ZAV a seznámení se s nimi stvrdí svým podpisem příslušného dokumentu dle požadavků 

objednatele. 

5. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích, které způsobí její 

pracovníci či pracovníci jejích smluvních partnerů v důsledku nesprávných či neúplných informací 

objednatele, popř. zhotovitele stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí, 

a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými 

informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci 

podzemních vedení, a to i nefunkčních, upozorněna nejpozději při začátku ZAV. 

6. Průběh ZAV (II. FZAV) bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního 

deníku. Oprávněná organizace je oprávněna pořídit si ze stavebního deníku kopii. V případě 

nedostupnosti stavebního deníku pošle zaměstnanec oprávněné organizace zápis do stavebního 

deníku objednateli e-mailem. V případě, že nebude objednatel na tuto zprávu reagovat ve lhůtě 3 

dnů, má se za to, že zápis odsouhlasil. Ve stavebním deníku budou zaznamenávány mj. 

neočekávané skutečnosti a sjednaný postup řešení. O mimořádných nálezech bude proveden zápis 

včetně uvedení případné nutnosti zásahu do nižších vrstev půdy. 

7. Oprávněná organizace je oprávněna vést také deník výzkumu, kde bude zaznamenávat skutečnosti 

související se ZAV a objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při vedení deníku 

výzkumu, např. prostřednictvím stvrzení zápisů podpisem zástupce stavebníka. 
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Článek VII.  

 CENA ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
 

1. Cena záchranného archeologického výzkumu se sjednává smluvními stranami na částku  

85 010 Kč bez DPH (slovy: osmdesát pět tisíc deset korun českých). Kalkulace ceny ZAV je 

uvedena v Příloze č. 1 této dohody. 

2. Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude provedena dle skutečně vynaložených 

nákladů oprávněné organizace spojených s tímto ZAV, a to na základě pracovních výkazů 

zaměstnanců oprávněné organizace, výkazu hodin z pracovního deníku výzkumu, fakturovaných 

nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. 

V případě, že se objeví potřeba činností a nákladů do této částky nezahrnutých, je oprávněná 

organizace požadovat navýšení ceny, o čemž bezodkladně vyrozumí objednatele. Oprávněná 

organizace bude na vyžádání informovat objednatele o aktuálních nákladech na prováděný ZAV. 

3. Oprávněná organizace je oprávněna fakturovat bezodkladně po ukončení terénní části ZAV (  

II. FZAV). Platebním dokladem, který vystaví oprávněná organizace, je faktura s náležitostmi 

účetního a daňového dokladu. Faktura bude dle domluvy smluvních stran objednateli zaslána 

fyzicky na adresu jeho sídla či elektronicky. 

4. Fakturace za zpracování ZAV (III. FZAV) bude prováděna čtvrtletně. 

5. Termín splatnosti faktury je 15 dnů. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná 

organizace oprávněná účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za 

každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 
 

Článek VIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků 

k této dohodě, k jehož uzavření se smluvní strany zavazují.  

2. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založené, včetně vztahů výslovně 

neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními 

předpisy platnými a účinnými na území České republiky. 

3. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, 

bude mít písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou 

neplatná. 

4. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou 

vždy písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této 

dohodě. 

5. V případě neshod v metodice či způsobu provádění ZAV bude svolána odborná archeologická 

komise s přítomností zástupců AÚ AV ČR v.v.i. Objednatel se zavazuje akceptovat rozhodnutí 

této komise. Odsouhlasený zápis z jednání bude sloužit jako podklad pro vytvoření dodatku k této 

dohodě. 

6. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li 

takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se 

zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu 

s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností 

vystihovat účel ujednání původního. 

7. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do 10 

pracovních dní. 

8. Účastníci této dohody potvrzují, že dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a 

žádný z nich nebyl v tísni či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož 

připojují níže své podpisy. 

9. Tato dohoda může být ukončena dohodou smluvních stran nebo může být písemně vypovězena 

kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje povinnosti vyplývající z dohody. Za 

takovéto porušení se považuje zejména porušení povinností dle čl. V. a VI. této dohody. 

Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně, 

nedohodnou-li se strany jinak.  
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10. Bude-li stavba nebo její část objednatelem předčasně ukončena nebo opuštěna, oprávněná 

organizace do 15 kalendářních dní vyúčtuje všechny do té doby reálně vynaložené náklady. 

Uvedené shodně platí při výpovědi této dohody některou ze smluvních stran. 

11. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou. 

12. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že oprávněná organizace na základě ustanovení  

§ 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předá jím poskytnutá data 

Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného 

informačního systému Archeologická mapa ČR. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

 

 

 

V Pardubicích dne 13. 10. 2021 

 

za oprávněnou organizaci  

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Tomáš Libánek,  

ředitel Východočeského muzea v Pardubicích  

 

V Pardubicích dne 13. 10. 2021 

 

za objednatele 

 

 

 

……………………………………….  

Ing. Miroslav Němec, 

ředitel Správy a údržby silnic Pardubického 

kraje  



 6

Příloha č. 1 
k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění   

a §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

číslo jednací zhotovitele: 262/744/2021 

 
 




