

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

KSO:

Místo: OR Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: Objednávka č. 21/635100034 pod č.j. 25319/2021 - SŽ-OŘOVA-SMT ze dne 21.10.2021

Zahájení prací: 29.10.2021

Ukončení prací: 30.11.2021

Provedení údržbových prací na mostních objektech

Práce: pročištění odvodnění, demontáže a montáže krvtu odvodnění, čištění výtah, šachet, kontrola čerpadel

Cena bez DPH

271 070,50

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně

Vše daně

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Místo:

OR Ostrava

Datum:

21.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

| | |
|---------|-----------------------------------|
| SO - 01 | M 221,765 TU 1891 ZČ E126H51M2T00 |
| SO - 02 | M 228,534 TU 1891 ZČ E126H52MAT00 |
| SO - 03 | M 232,715 TU 1891 ZČ E126H54M1T00 |
| SO - 04 | M 237,864 TU 1891 ZČ E126H55M2T00 |
| SO - 05 | M 244,710 TU 1891 ZČ E126H59M3T00 |
| SO - 06 | M 252,534 TU 1891 ZČ E126H5BM1T00 |
| SO - 07 | M 261,798 TU 1891 ZČ E126H5FM3T00 |
| SO - 08 | M 261,941 TU 1891 ZČ E126H5FM4T00 |
| SO - 09 | M 275,908 TU 1891 ZČ E126HFAM2T00 |
| SO - 10 | M 290,859 TU 1891 ZČ E126HFGM2T00 |
| SO - 11 | M 290,189 TU 2501 ZČ E126HEJM5T00 |
| SO - 12 | M 298,987 TU 2501 ZČ E126HELM2T00 |
| SO - 13 | M 301,900 TU 2501 ZČ E126HENM8T00 |
| SO - 14 | M 304,877 TU 2501 ZČ E126HEPM2T00 |
| SO - 15 | M 307,614 TU 2501 ZČ E126HERM6T00 |
| SO - 16 | M 314,009 TU 2501 ZČ E126HETM6T00 |
| SO - 17 | M 323,862 TU 2501 ZČ E126HEYM1T00 |
| SO - 18 | M 325,633 TU 2501 ZČ E126HEZM2T00 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| SO - 19 | M 333,721 TU 2501 ZČ E126HF3M1T00 | | |
| SO - 20 | M 2,329 TU 2132 ZČ E126HGTM2T00 | | |
| SO - 21 | M 22,036 TU 2132 ZČ E126HH5M1T00 | | |
| SO - 22 | M 290,150 TU225 ZČ E126HHZM1T00 | | |

údržba

?

Vyhotovit:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 01 - M 221,765

KSO:

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Polom)

CC-CZ:

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 01 - M 221,765

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Polom)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 01 - M 221,765

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Polom)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 10,000 | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění před vstupem na scodiště a nástupiště | | | | |
| | W | | 10 | | 10,000 | | |
| | W | | Součet | | 10,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 9,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení a odstranění nečistot ze stěn podchodu | | | | |
| | W | | 2*3 | | 6,000 | | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | | |
| | W | | 1*2 | | 2,000 | | |
| | W | | vyčištění výtahové šachty od nečistot | | | | |
| | W | | 1*1 | | 1,000 | | |
| | W | | Součet | | 9,000 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

| 3 | K | 081002000a | Doprava zaměstnanců (silniční vozidlo do 3,5t) | Km | 120,000 | | |
|---|---|------------|--|----|---------|--|--|
| | W | | trasa (Ostrava Kunčice - Polom) v trase zahrnutý objekty Jeseník n O. + Suchdol n O. | | | | |
| | W | | 2*60 | | 120,000 | | |
| | W | | Součet | | 120,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 02 - M 228,534

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (Jeseník n O.)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 02 - M 228,534

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (Jeseník n O.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 02 - M 228,534

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (Jeseník n O.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 26,000 | | |
| | W | | propláchnutí a vyčištění odvodnění v podchodu | | | | |
| | W | | 26 | | 26,000 | | |
| | W | | Součet | | 26,000 | | |
| 2 | K | 952904141 | Čištění mostních objektů pročištění odvodňovačů ve zdivu | m | 10,000 | | |
| | W | | pročištění odvodnění ve zdivu | | | | |
| | W | | 10 | | 10,000 | | |
| | W | | Součet | | 10,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|
| 3 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 10,000 | | |
| | W | | demontáž a montáž krytu odvodnění, vyčištění spár v zamkové dlažbě od vegetace 5 m2 | | | | |
| | W | | 2*5 | | 10,000 | | |
| | W | | Součet | | 10,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 03 - M 232,715

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Suchdol n O.)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 03 - M 232,715

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Suchdol n O.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 03 - M 232,715

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Suchdol n O.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 78,000 | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| | W | | propláchnutí a vyčištění odvodnění v podchodu ŽST Suchdol n O. | | | | |
| | W | | 75 | | 75,000 | | |
| | W | | vstup od jičínského nástupiště | | | | |
| | W | | 3 | | 3,000 | | |
| | W | | Součet | | 78,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 18,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|
| | W | | demontáž a montáž krytu odvodnění, ometení pavučin ze stěn a osvětlení | | | | |
| | W | | 2*7,5 | | 15,000 | | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | | |
| | W | | 1*2 | | 2,000 | | |
| | W | | vyčištění výtahové šachty od nečistot | | | | |
| | W | | 1*1 | | 1,000 | | |
| | W | | Součet | | 18,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 04 - M 237,864

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Hl. Životice)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 04 - M 237,864

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Hl. Životice)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 04 - M 237,864

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (HI. Životice)

Datum: 08.10.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 33,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v podchodu | | | | |
| | W | | 33 | | 33,000 | | |
| | W | | Součet | | 33,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 10,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení a odstranění nečistot ze stěn podchodu + osvětlení | | | | |
| | W | | 2*3 | | 6,000 | | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | | |
| | W | | 1*2 | | 2,000 | | |
| | W | | vyčištění výtahových šachet od nečistot | | | | |
| | W | | 1*2 | | 2,000 | | |
| | W | | Součet | | 10,000 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

| 3 | K | 081002000a | Doprava zaměstnanců (silniční vozidlo do 3,5t) | Km | 90,000 | | |
|---|---|------------|---|----|--------|--|--|
| | W | | trasa (Ostrava Kunčice - HI. Životice) v trase zahrnutý objekty Studénka, Jistebník | | | | |
| | W | | 2*45 | | 90,000 | | |
| | W | | Součet | | 90,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 05 - M 244,710

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Studénka)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | ----- | 21,00% |
| snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 05 - M 244,710

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Studénka)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 05 - M 244,710

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Studénka)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 177,000 | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--|--|
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v podchodu ŽST Studénka | | | | |
| | W | | 177 | | 177,000 | | |
| | W | | Součet | | 177,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 20,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení a odstranění nečistot ze stěn podchodu + osvětlení | | | | |
| | W | | 2*7,5 | | 15,000 | | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | | |
| | W | | 1*2 | | 2,000 | | |
| | W | | vyčištění výtahových šachet od nečistot | | | | |
| | W | | 1*3 | | 3,000 | | |
| | W | | Součet | | 20,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 06 - M 252,534

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Jistebník)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 06 - M 252,534

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Jistebník)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 06 - M 252,534

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Jistebník)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 31,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| | W | | propláchnutí a vyčištění odvodnění v podchodu ŽST | | | | |
| | W | | Jistebník | | | | |
| | W | | 31 | | 31,000 | | |
| | W | | Součet | | 31,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění | hod | 12,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|
| | W | | konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | |
| | W | | údržby mostů <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | |
| | W | | demontáž a montáž krytu odvodnění, ometení pavučin <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | |
| | W | | 2*3 <td></td> <td>6,000</td> <td></td> <td></td> | | 6,000 | | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadel ve výtazích (2 ks) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | |
| | W | | 1*4 <td></td> <td>4,000</td> <td></td> <td></td> | | 4,000 | | |
| | W | | vyčištění výtahové šachty od nečistot <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | |
| | W | | 1*2 <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> | | 2,000 | | |
| | W | | Součet <td></td> <td>12,000</td> <td></td> <td></td> | | 12,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 07 - M 261,798

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (O. Svinov - jih)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 07 - M 261,798

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (O. Svinov - jih)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 07 - M 261,798

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (O. Svinov - jih)

Datum: 08.10.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 131,000 | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--|--|
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v podchodu ŽST Ostrava Svinov - jih | | | | |
| | W | | 131 | | 131,000 | | |
| | W | | Součet | | 131,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 20,000 | | |
|---|---|---------|---|-----|--------|--|--|
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení pavučin z osvětlení a z informačních tabulí PRAGOTRON (odjezdy vlaků) | | | | |
| | W | | 2*5 | | 10,000 | | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadel eskalátory + čerpací jímka (5 ks) | | | | |
| | W | | 1*10 | | 10,000 | | |
| | W | | Součet | | 20,000 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

| 3 | K | 081002000a | Doprava zaměstnanců (silniční vozidlo do 3,5t) | Km | 30,000 | | |
|---|---|------------|--|----|--------|--|--|
| | W | | trasa (Ostrava Kunčice - Ostrava Svinov jih) v trase zahrnut objekt Ostrava Svinov - sever | | | | |
| | W | | 2*15 | | 30,000 | | |
| | W | | Součet | | 30,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 08 - M 261,941

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (O. Svinov - sever

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMi-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 08 - M 261,941

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (O. Svinov - sever

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMi-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 08 - M 261,941

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (O. Svinov - sever

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 146,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|--|--|
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v ŽST Ostrava Svinov - sever | | | | |
| | W | | 146 | | 146,000 | | |
| | W | | Součet | | 146,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 30,000 | | |
|---|---|---------|---|-----|--------|--|--|
| | W | | demontáž a montáž krytu odvodnění, ometen pavučin + informačních tabulí PRAGOTRON (odjezdy vlaků), demontáž obkladu | | | | |
| | W | | 2*7,5 | | 15,000 | | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadel eskalátor, výtahy a čerpací jímka (6 ks) | | | | |
| | W | | 1*11 | | 11,000 | | |
| | W | | vyčištění výtahových šachet od nečistot | | | | |
| | W | | 1*4 | | 4,000 | | |
| | W | | Součet | | 30,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 09 - M 275,908

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Bohumín)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 09 - M 275,908

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Bohumín)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 09 - M 275,908

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Bohumín)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 150,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|--|--|
|---|---|-----------|---|---|---------|--|--|

W vyčištění a propláchnutí odvodnění v podchodu ŽST Bohumín

W 150 150,000

W Součet 150,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 20,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|

W demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení pavučin z osvětlení a z informačních tabulí PRAGOTRON (odjezdy vlaků), oprava zábradlí

W 2*7,5 15,000

W kontrola funkčnosti čerpadla

W 1*2 2,000

W vyčištění výtahových šachet od nečistot

W 1*3 3,000

W Součet 20,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 10 - M 290,859

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Petrovice u K.)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 10 - M 290,859

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Petrovice u K.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 10 - M 290,859

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K (Petrovice u K.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 2,000 | | |
| | W | | 2 ks jímek 1 jímka = 1 hod | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | |
| | W | | Součet | | 2,000 | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 2 | K | 952904121 | Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m | m3 | 0,100 | | |
| | W | | čištění jímek | | | | |
| | W | | 0,5*0,5*0,2*2 | | 0,100 | | |
| | W | | Součet | | 0,100 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| 3 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 39,000 | | |
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v ŽST Petrovice u K. | | | | |
| | W | | 39 | | 39,000 | | |
| | W | | Součet | | 39,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| 4 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 4,000 | | |
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, omelení pavučin | | | | |
| | W | | 2*2 | | 4,000 | | |
| | W | | Součet | | 4,000 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|--------|--|--|
| 5 | K | 081002000a | Doprava zaměstnanců (silniční vozidlo do 3,5t) | Km | 60,000 | | |
| | W | | trasa (Ostrava Kunčice - Petrovice u K.) v trase zahrnutý objekty Bohumín + Dětmorovice | | | | |
| | W | | 2*30 | | 60,000 | | |
| | W | | Součet | | 60,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 11 - M 290,189

KSO:

Místo: st.hr. SR - Dětmárovice (Mosty u Jabl.)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 11 - M 290,189

Místo:

st.hr. SR - Dětmárovice (Mosty u Jabl.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 11 - M 290,189

Místo:

st.hr. SR - Dětmárovice (Mosty u Jabl.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 84,000 | | |
| | W | | čištění odvodnění podchodu v ŽST Mosty u Jablunkova | | | | |
| | W | | 84 | | 84,000 | | |
| | W | | Součet | | 84,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 7,000 | | |
| | W | | demontáž + montáž krytu odvodnění | | | | |
| | W | | 2*3,5 | | 7,000 | | |
| | W | | Součet | | 7,000 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|---------|--|--|
| 3 | K | 081002000a | Doprava zaměstnanců (silniční vozidlo do 3,5t) | km | 150,000 | | |
| | W | | trasa (Ostrava Kunčice - Mosty u Jablunkova) včetně objektů M 298,987, M 301,900, M 304,877, M 307,614 | | | | |
| | W | | 2*75 | | 150,000 | | |
| | W | | Součet | | 150,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 12 - M 298,987

KSO:

Místo: st.hr. SR - Dětmárovice (Jablunkov Návsí)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 12 - M 298,987

Místo:

st.hr. SR - Dětmárovice (Jablunkov Návsí)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 12 - M 298,987

Místo:

st.hr. SR - Dětmorovice (Jablunkov Návsi)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 79,000 | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v ŽST Návsi | | | |
| | W | | 79 | | 79,000 | |
| | W | | Součet | | 79,000 | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 7,500 | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|
|---|---|---------|--|-----|-------|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|-------|--|
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení pavučin | | | |
| | W | | 7,5 | | 7,500 | |
| | W | | Součet | | 7,500 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 13 - M 301,900

KSO:

Místo: st.hr. SR - Dětmárovice (Hrádek ve Sl.)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 13 - M 301,900

Místo:

st.hr. SR - Dětmárovice (Hrádek ve Sl.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 13 - M 301,900

Místo:

st.hr. SR - Dětmárovice (Hrádek ve Sl.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 16,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| | W | | čištění odvodnění v podchodu ŽST Hrádek ve Sl. | | | | |
| | W | | 16 | | 16,000 | | |
| | W | | Součet | | 16,000 | | |

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 3,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| | W | | demontáž + montáž krytu odvodnění | | | | |
| | W | | 3 | | 3,000 | | |
| | W | | Součet | | 3,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 14 - M 304,877

KSO:

Místo: st.hr. SR - Dětmárovice (Bystřice n O.)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 14 - M 304,877

Místo:

st.hr. SR - Dětmárovice (Bystřice n O.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 14 - M 304,877

Místo:

st.hr. SR - Dětmárovice (Bystřice n O.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 26,500 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| | W | | čištění odvodnění v podchodu ŽST Bystřice n O. | | | | |
| | W | | 26,5 | | 26,500 | | |
| | W | | Součet | | 26,500 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 4,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| | W | | demontáž + montáž krytu odvodnění | | | | |
| | W | | 4 | | 4,000 | | |
| | W | | Součet | | 4,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 15 - M 307,614

KSO:

Místo: TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Vendryně)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 15 - M 307,614

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Vendryně)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 15 - M 307,614

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Vendryně)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 18,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| | W | | čištění odvodnění podchodu v ŽST Vendryně | | | | |
| | W | | 18 | | 18,000 | | |
| | W | | Součet | | 18,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 3,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| | W | | demontáž + montáž krytu odvodnění | | | | |
| | W | | 3 | | 3,000 | | |
| | W | | Součet | | 3,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 16 - M 314,009

KSO:

Místo: TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Korská)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 16 - M 314,009

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Korská)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 16 - M 314,009

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmorovice (Kanská)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění "propláchnutí a vyčištění odvodnění v podchodu ŽST Třinec Kanská | m | 56,000 | | |
| | W | | 56 | | 56,000 | | |
| | W | | Součet | | 56,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 7,500 | | |
| | W | | "demontáž a montáž krytu odvodnění | | | | |
| | W | | 7,5 | | 7,500 | | |
| | W | | Součet | | 7,500 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 3 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | km | 120,000 | | |
| | W | | "trasa (Ostrava Kunčice - Třinec Kanská) | | | | |
| | W | | 2*60 | | 120,000 | | |
| | W | | Součet | | 120,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 17 - M 323,862

KSO:

Místo: TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Chotěbuz)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMi-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 17 - M 323,862

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Chotěbuz)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMi-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stávba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 17 - M 323,862

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Chotěbuz)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

| 1 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 4,000 | |
|---|----|---------|--|-----|-------|--|
| | VV | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | |
| | VV | | 1*2 | | 2,000 | |
| | VV | | vyčištění výtahové šachty od nečistot | | | |
| | VV | | 1*2 | | 2,000 | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | |

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

| 2 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | km | 100,000 | |
|---|----|-----------|---|----|---------|--|
| | VV | | trasa Ostrava Kunčice - Chotěbuz (platí i pro objekty M325,633 a M 333,721) | | | |
| | VV | | 50*2 | | 100,000 | |
| | VV | | Součet | | 100,000 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 18 - M 325,633

KSO:

Místo: TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Louky n O.)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMi-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 18 - M 325,633

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Louky n O.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMi-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 18 - M 325,633

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Louky n O.)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D | | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|
| 1 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 4,000 | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | |
| | W | | 1*2 | | 2,000 | |
| | W | | vyčištění výtahové šachty od nečistot | | | |
| | W | | 1*2 | | 2,000 | |
| | W | | Součet | | 4,000 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 19 - M 333,721

KSO:

Místo: TU 2501 st. hr. SR - Dětmorovice (Karviná)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 19 - M 333,721

Místo:

TU 2501 st. hr. SR - Dětmorovice (Karviná)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dluhu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 19 - M 333,721

Místo: TU 2501 st. hr. SR - Dětmárovice (Karviná)

Datum: 08.10.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 39,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|--|
| | W | | propláchnutí a vyčištění odvodnění v podchodu ŽST karviná | | | | |
| | W | | "před výtahem na 1. nástupiště"13,0 | | | 13,000 | |
| | W | | "před výtahem na 2. nástupiště"13,0 | | | 13,000 | |
| | W | | "před výtahem na 1. nástupiště"13,0 | | | 13,000 | |
| | W | | Součet | | | 39,000 | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 21,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--------|--|
| | W | | demonitáž a montáž krytu odvodnění, ometení pavučin ze stěn a osvětlení | | | | |
| | W | | 2*7,5 | | | 15,000 | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | | |
| | W | | 1*3 | | | 3,000 | |
| | W | | vyčištění výtahové šachty od nečistot | | | | |
| | W | | 1*3 | | | 3,000 | |
| | W | | Součet | | | 21,000 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 20 - M 2,329

KSO:

Místo: TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek (Stodolní)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 20 - M 2,329

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek (Stodolní)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 20 - M 2,329

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek (Stodolní)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONTE a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 70,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v ŽST Stodolní | | | | |
| | W | | 70 | | 70,000 | | |
| | W | | Součet | | 70,000 | | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 12,500 | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení pavučin | | | | |
| | W | | 7,5 | | 7,500 | | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | | |
| | W | | 1*2 | | 2,000 | | |
| | W | | vyčištění výtahových šachet od nečistot | | | | |
| | W | | 1*3 | | 3,000 | | |
| | W | | Součet | | 12,500 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 21 - M 22,036

KSO:

Místo: TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek (frýdek Mís

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 21 - M 22,036

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek (frýdek Mís

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 21 - M 22,036

Místo:

TU 2132 Ostrava hl.n. - Frýdek Místek (frýdek Mls

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gená celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | |
| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 70,000 | | |
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v ŽSTFrýdek Místek | | | | |
| | W | | 70 | | 70,000 | | |
| | W | | Součet | | 70,000 | | |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | |
| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 10,000 | | |
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení pavučin | | | | |
| | W | | 10 | | 10,000 | | |
| | W | | Součet | | 10,000 | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| | D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | | |
| 3 | K | 081002000a | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů přesun výrobních kapacit doprava zaměstnanců na staveniště | Km | 50,000 | | |
| | W | | trasa (Ostrava Kunčice - Frýdek Místek.) v trase zahrnut i objekt ŽST Stodolní | | | | |
| | W | | 2*25 | | 50,000 | | |
| | W | | Součet | | 50,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 22 - M 290,150

KSO:

Místo: TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ (Opava)

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce: Raška Vítězslav

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | | 21,00% |
| DPH snížená | | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 22 - M 290,150

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ (Opava)

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO - 22 - M 290,150

Místo: TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ (Opava)

Datum: 08.10.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|--|
| 1 | K | 952904131 | Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění | m | 25,000 | | |
| | W | | vyčištění a propláchnutí odvodnění v ŽST Opava východ | | | | |
| | W | | 25 | | | 25,000 | |
| | W | | Součet | | | 25,000 | |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| 2 | K | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 8,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|-------|--|
| | W | | demontáž a zpětná montáž krytu odvodnění, ometení pavučin | | | | |
| | W | | 2*2 | | | 4,000 | |
| | W | | kontrola funkčnosti čerpadla | | | | |
| | W | | 1*2 | | | 2,000 | |
| | W | | vyčištění výtahových šachet od nečistot | | | | |
| | W | | 1*2 | | | 2,000 | |
| | W | | Součet | | | 8,000 | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|--------|--------|--|
| 3 | K | 081002000a | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů přesun výrobních kapacit doprava zaměstnanců na staveniště | Km | 80,000 | | |
| | W | | trasa (Ostrava Kunčice - Opava východ.) | | | | |
| | W | | 2*40 | | | 80,000 | |
| | W | | Součet | | | 80,000 | |