
 

SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „Rekonstrukce komunikace za ulicí Na Táboře“

číslo smlouvy objednatele: 2021/OSM/0226/DD1L

číslo smlouvy zhotovitele: ..................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, V platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ICO: 00063894

DIČ: CZOOOó3894, re istrovane' dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. 0 DPH

bankovni spojení:“

čísloúčtu:—
zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, pověřeným vedením odboru správy majetku

( dále jen „investor“ )

HS, spol. s r.o.

se sídlem: Na Ladech 349, 252 42 Jesenice

IČO: 25618652

DIČ: CZ25618652, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána V obchodním re'stříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 55274

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Pavlem Hubínkem (statutární zástupce )

adresa datové schránky zhotovitele: 4bsazsó

(dále jen "zhotovitel" )

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: Rekonstrukce komunikace za ulicí Na Táboře

Místo stavby: ul. Jahodnická, Praha 9

 



n.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí dílo "Rekonstrukce komunikace za ulicí Na Táboře", a to V rozsahu předa-

ného oceněného výkazu výměr

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, pravomocným stavebním

povolením, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu

smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. V platném

znění a předpisy souvisejícími a V rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadá-

vacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to V rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za výsledek

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 _ Specifikace díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy, a v případné reali—

zační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

d) cla a další náklady s celním řízením spojené

e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

Í) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. V platném znění

i) provozní i komplexní vyzkoušení díla

j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického za-

měření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení

k) projednání záborů veřejných prostranství,

l) projednání dopravních opatření a jejich realizace

m) projednání a realizace napojení & odpoj ení inženýrských sítí

11) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla

o) náklady na pojištění

p) náklady na bankovní záruky

q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace

r) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu



 

s) náklady na případný náhradní zdroj tlakové pitné vody a to položením plasto-

vého vodovodního potrubí na obou chodnících, a z těchto potrubí zavedení od-

boček do objektů odběratelů vody s tím, že tyto odbočky napojí před vodoměr

t) náklady na informační panel

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou V této smlouvě uvedeny výslov-

ně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála V oboru věděl, nebo podle svých odborných

znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a

V podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou

s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analo-

gického charakteru, Včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými práv-

ními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť

s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského

zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za

jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po předání staveniště. Staveniště bude

předáno do 14ti dnů od podpisu SOD.

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 2 měsíců ode dne předání staveniště,

přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do lO-ti dnů ode dne doručení písem-

né výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný

zástupci smluvních stran.

3. Casový harmonogram prací není požadován.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhoto-

vitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 1.166.694,— Kč

21 % DPH 245.006,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1.411.700,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečně-

m’ zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnos-

ti.

 



Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována

postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plně-

ním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných

zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsí-

ce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, dolo-

ženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením

minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za přísluš-

nou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci

smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění

daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného

plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních

stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle

ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. V případě nedokončení díla dle čl. X.

odst. 14 této smlouvy má objednatel právo u neuhrazených faktur, případně pozastáv-

ky, provést úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. X odst. 14 a provedení započ-

tení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a dosud nepro-

placených faktur objednatelem se V případě nedokončení díla objednatelem staví až do

vyčíslení výše škody dle čl. X odst. 14 a počíná běžet opět až po provedení případného

započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena zbylá část pohledávky.

V případě, že škoda dle čl. X odst. 14 objednateli nevznikne, budou uhrazeny pohle-

dávky zhotovitele v plné výši.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí dila“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši V případě, že dílo bude do-

končeno bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den pře-

vzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Soko-

lovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny

na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e—mail podatel-

na@praha9.cz. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených

pram.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozděj-

ších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IC objednatele a zhotovitele



 

- název stavby

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- zápis V obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

6. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený

bude zaregistrovaný u FU a zveřejněný.

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.

8. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve vě-

cech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

V platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo po-

žadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

vkalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotko-

vými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených V kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době prová—

dění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a

místě plnění.

9. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhra-

zeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

10. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo

na účet příslušného správce daně dle ust. § 10921 zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn

závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýr-

skou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště Včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

 



Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal

a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyho-

toveních.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájem-

nou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadav-

ků Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém termí-

nu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly

platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové doku-

mentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit uj ednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhod-

nutími a vyj ádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace V prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativni dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do dnů

od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na stave-

ništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dilo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek

vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným tech-

nickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů ve-

řejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi a vizuali-

zací budoucí stavby. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infota-

bulí. Nezbytnou součástí infotabulí je údaj o kontaktu na mobilní telefony zástupce

stavby (zhotovitele), a investora stavby, na které se mohou obracet občané či návštěv-

níci MČ se stížnostmi. (U spolufinancovaných staveb např. z EUjsou dány podmínky

pravidlypro dotace/)

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků

bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit, Že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,

zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP

a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpra-

cování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svoláva-

ných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to V rozsahu, způso-

bem a ve lhůtách uvedených V plánu.

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané zákona č.

134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veš-

keré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto sys-

tému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Petr Šedivý, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a do-

dávek materiálu

Í) vede stavebni deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou

objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění. Do deníku se zapisují Všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.  
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Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů V deníku a k zápisům připojovat svá sta-

noviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mo-

hou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením

a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpo-

vědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp.

orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku

přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení

deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) V zápise o pře-

dání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projek-

tanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má

zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stav—

byvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvede-

ním důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě mandátní smlouvy ze

dne ................... „..............................“. Osoba odpovědná za technický dozor investora

(TDI) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního pro-

jektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupi-

sy provedených prací a zjišťovací protokoly.

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a ví-

cepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

(1) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zho-

tovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozo-

rem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. V platném znění.



 

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá V rozsahu realizační projektové doku-

mentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též

vrozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a

převzetí budou prováděna V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a tou-

to smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouš-

kách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečné-

ho provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- geodetické zaměření včetně dokladu o odevzdání Institutu městské informatiky

hl.m. Prahy

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

— provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim

zápisem do stavebního deníku & zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel

na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným V čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality pro-

vedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, V němž smluvní strany uve-

dou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného techno-

logického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
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Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl

nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozomil již

v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíží zhotovitele.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to

ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli. Toliko V případě dílčích a oddělítelných spotřebičů, jsou-li

součástí předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jed-

notlivé spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců

ode dne předání celého díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji ob-

jednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvede-

ným V čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v pří-

padě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovčdnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezod—

kladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným V čl. XIV. existenci

těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy

reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné

výzvy — reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní po-

kutu ve výši .............Kč za každý započatý den prodlení. (Zadavatel stanovuje její

minimální výšina 1000,- Kč. Nejedná se 0 hodnotící kritérium. )
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Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši ........Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. (Zadavatel stanovuje minimální

výši smluvní sankce na 1000,- Kč. Nejedná se o hodnotící kritérium.)

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je po-

vinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ........ Kč za každý den

prodlení. (Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na 1000,— Kč. Nejed-

ná se o hodnotící kritérium.)

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné rekla-

mace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je zhotovi-

tel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ...........Kč za každou vadu a

den prodleni. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle

předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit

tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady

ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

(Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na 1000,— Kč. Nejedná se o

hodnotící kritérium.)

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši ........Kč za každý den prodlení s vystave—

ním konečné faktury. (Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na 1000,-

Kč. Nejedná se o hodnotící kritérium.)

Jestliže budou objednatelem V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. Vl., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti nepro-

dleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu

do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši ............ Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedo-

statek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle

čl. XIV. (Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na 1000,- Kč. Nejedná

se o hodnotící kritérium.)

Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši

........................... Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

(Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na 1000,-- Kč. Stanovit podle

výše zakázky. Nejedná se o hodnotící kritérium.)

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. St) je povinen uhra-

dit objednateli smluvní pokutu ve výši ........ Kč za každý den prodlení. (Zadavatel

stanovuje minimální výši smluvní sankce na 1000,- Kč. Nejedná se o hodnotící kri-

térium.)

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je po-

vinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši .........Kč za každý den prodlení.

(Zadavatel stanovuje minimální výší smluvní sankce na 1000,- Kč. Nejedná se o

hodnotící kritérium.)
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10.

11.

12.

13.

14.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, pří-

padně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele

vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle pří-

slušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a

to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně

dle čl. XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na ná-

hradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr V části úkonů,

které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchod-

ní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná

(případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou na—

bídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výbě-

rovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová na—

bídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla ob-

jednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den

doručení (způsobem uvedeným V čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody

zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledáv—

kám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je p0-

vinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledá-

vek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od

smlouvy o dílo z důvodů uvedených V čl. Xll. této smlouvy.

XI.

vyšší MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvra-

titelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se

především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správ-

ních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně od-

souhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.
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XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již V průběhu provádění nedostatky nebo jsou prová-

děny V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.

Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neod-

straní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli

škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel V průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovite-

le, nebo že na stavbě nej sou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo

ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli

lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky

ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od

smlouvy odstoupit i V případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovi-

telem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovi-

tel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V tomto článku V odstavci 1 a 2, je ob-

jednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyža-

duje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně V souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhoto-

vitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od

smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a

bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů zne-

možní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však ne-

ní rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku sku-

tečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 ne-

bo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených V odstavci 6, smluvní strany sepíší

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsaho-

vat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provede-

ného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují
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přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení

znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet pro-

vede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o od-

stoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uve-

deným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na

úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

D0 doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájem—

ném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturovaná a

splatné platby zhotoviteli.

V dalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

x111.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a do-

dal na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou

pojistnou smlouvu, ato po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a pře-

vzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být V minimální výši ceny

díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.l a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou,

zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností ne-

bo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla,

pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby tr-

vání pojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve pro-

spěch objednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,

- záplavou,
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- povodní,

- vichřicí,

- krupobitím,

- výbuchem,

- sesuvem půdy,

- zemětřesením,

- tíhou sněhu nebo námrazy,

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nej-

sou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc (ide o alternativní výčet)

Přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění.

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy bude přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou

součást. Zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniš-

tě dle čl. III. odst. 1.

Uchazečje povinen připojit k návrhu smlouvy závazné potvrzenípojišťovny, že v pří-

padě uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, bude uzavřena s vybraným uchazečem

výše popsaná pojistná smlouva na dílo a závazek pojišťovny musí být časově neohra-

ničen, pokud bude časově ohraničen, musí doba, po kterou je pojišťovna vázána po-

jistnou smlouvu uzavřít, trvat po celou dobu zadávací lhůty prodloužené o 14 dní. Po-

jistná částka musí být minimálně ve stejné výši, jako je hodnota díla (nabídková ce-

na včetně DPH). Vpřípadě, že uchazečjiž má uzavřenou pojistnou smlouvu, která

kryje i předmět veřejné zakázky, je povinen přiložit ověřenou fotokopii této pojistné

smlouvyjako přílohu návrhu smlouvy o dílo. Tato pojistná smlouva musí býtplatná

po celou dobu plnění veřejné zakázky, případně musí být přiložen písemný závazek

pojišťovny, že tuto pojistnou smlouvu s uchazečem prodlouží na dobu trváníplnění

veřejné zakázky, případně, že uzavře pojistnou smlouvu novou, jejížplnění bude od-

povídat hodnotě díla (nabídková cena včetně DPH).

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel po-

vinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem

jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně mon-

tážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu od-

povídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít

uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální

výši ............. mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši .............,- Kč.

Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit ob-

jednateli nejpozději V den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad

se stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy 0 bez-

pečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž

prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob

ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude

uveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i

v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že sku-
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tečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby po-

skytovat informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, Že veškeré infor-

mace obsažené V této smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna po-

stoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhla-

su druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení au-

ditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provede-

na dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřed-

nictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, kte-

ré se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění,

kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povilmostí k nimž se zhotovitel

zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, a to V souladu s čl.XlV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpoz-

ději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotovi-

teli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluv—

ních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel

V daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech

bodech souhlasí.

Zhotovitel se dále zavazuje, Že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objedna-

teli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 1473 ZVZ,

zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na prová-

dění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního

týmu, uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpo-

vědné za realizaci stavebních prací V kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zho-

tovitel je oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s

předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního tý-

mu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního

týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo V požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení

jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel

uvedl jako osoby odpovědné za jakost V kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jed-

nat:

- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller

- ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jed-

nat:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hubínek

- ve věcech technických: Ing. Pavel Hubínek

xw.

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a Výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zho-

tovitele uvedenou vtéto smlouvě. Pokud V průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, ato způsobem uvedeným V tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se pro-

střednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne—li si účastník zásil-

ku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den

doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

xv

BANKOVNÍZÁRUKY

. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 pracovnich dnů ode dne podpisu této

smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména

za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení) ve výši

............ ,- Kč, platnou do dokončení díla dle čl. III. Odst. 1 této smlouvy. Právo z

bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech,

že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění či předání díla

podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu

díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním

plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli Výši požadovaného

plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu

ve znění shodném s předchozí záruční listinou, V původní výši bankovní záruky, Vždy

nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě změny ter-
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minu dokončení díla dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 dnů ode dne

uzavření takového dodatku smlouvy předložit a předat novou bankovní záruku za řád-

ne' provedení díla s dobou platno sti dle tohoto odstavce.

2. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla, Vč. protokolárního předání a

převzetí dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu

díla ve výši ............... ,-- Kč. Bankovní záruka bude V plné Výši platná po dobu bě-

hu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní

do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhoto-

vitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit V pří-

padech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady V souladu se smlouvou nebo

neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v sou-

vislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, kněmuž bude podle

smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel

písemně zhotoviteli Výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listi-

nou, V původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jej ího

úplného vyčerpání.

3. Vystavení bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů pro-

vedení díla a kvality a jakosti díla po dobu záruční doby doloží zhotovitel objednateli

originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch

objednatele jako oprávněného. Záruční listina se vždy stane částí smlouvy. Bankovní

záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se za-

váže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Banka, kterou je lis-

tina vystavena musí mít sídlo na území EU.

4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která

odpovídá Výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovite-

le vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených pl-

něním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění ob—

jednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

5. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písenmě

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

6. V případě jakékoli změny doby provedeni díla je zhotovitel povinen platnost odpoví—

dající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla či běhu záručních

lhůt. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad 0 pro-

dloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději ke dni skončení původní záruky,

není-li v tomto článku smlouvy stanoveno jinak.

(Vpřípadě, že neuplatníte záruku za jakost, lze řešitpozastávkou platby v určitém procentu

z ceny dílapo dobu záruky zajakkost.)

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.
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Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci pře-

dané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení

díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rov-

něž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná vtom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako ta-

kové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude V této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena v šestii stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží

objednatel a dva zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední

smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připoj ují své podpisy.

Přílohy:

č.1

č.2

č.3

Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich

procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací.

Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci Včetně výkazu

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky V této dokumentaci a jim

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného sta-

vebního povolení.

V Praze dne ............... V Praze dne ...............
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Čestné Mohlášení dodavatele o subdodavatelich
 

Dodavatei

Název: HS, spol. s nu.

Sídlo: Na Ladech 349, 252 42 Jesenice

ač; 25618652

mč (3225618652

Osoba oprávněná jednat

jménem zadavatele: Ing. Pavel Hubinek, jednatel

Prohlašuji tímm čestně, žc díío provedeme Sami bez pomoci subdodnvatclů.

  





 

Čestné prohlášení dadavatele ' _ _ _

oprukazem splnění základních kvahf‘kacnlch přpdpúklgdů ,

 

Rewtaíízace multqunkcmhahříště přiĚagšlzššoborska Opěrná zídk_aúbezeckeho

ov

Dodavatel

Název HS, spol. s r.o.

Šídlo ; ; Na Ladech 349 25242 Jesenice

Ičo ; ; ' ;; ;;;;; 25618652 " ;

Štátútámíorgěn Ing. Pavel Hubínek- jednatel ; ;

tímto čestně prohlašuje, že

6I. 1. dodavatel, statutární organ dodavatele ani žádny z č-ehů statutarního organu dodavatele nebyl

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin

účastí na organizované zločinecké skupine, legafizace výnosů z tres tné činností, podílníctví, přijetí úplatku,

podplacení, nepřímého úplatkářswí, pompou, -íverove'ho podvodu včetně případů, kdy jde o přípravu

nebo pokus nebo účastenatví na takovém trestném činu nebo doši o k zahlaz ní odsouzeni za spáchání

takového trestného činu;

6. 1. 2. dodavatel, statutární orgán dodavateie ani žádný z členů statutamiho organu dodavatele nebyl

pravomocně odsouzen pro tres ny čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikaní

dodavatele podle zvláštních právních prodpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového

trestného činu;

6.1 3. dodavatel v posledních?letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou

podplácení podle zvláštního právního předpísíi;

6.1.4. vůči majetku dodavatele neprobíhá ani v posledních 3 letech neproběhlo insoiíenčni řízení v němž

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční navrh nebylzamítnut proto, že i11aiet3k nenos.tačuf;e k

úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ze maietel byl zcela

fie-postačující nebo zavedena nucená správa Podle zvláštních právních předpisů;

6.1.5. dodavatel není v likvidaci;

6.1.6. dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ani ve vztahu lie spotřební

daní;

6.1.7. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

6.1.8. dodavatel nemá nedoplatek“ na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příSpěvku na

státní politiku zaměstnanosti;

6.1.9. dodavatel, odpovědný zástupce ani jiná osoba odpovědná za činnost dodavatele nebyli v

posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni a nebylo jim pravomocně uloženo kárné

opatření podle zvláštních právních předpisů;

6.1.10. dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

61.11. dodavateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního právního přeci isu.  
V PERI-v dne ÉHQ QDQÁ

(Jménaa — < r n aje

  




