Technicke sl

256 01 Benegov u Pahy, Na Spofilové 1371

Vas dopis:

V .I.0.
Nase znacka: 29/RA/2021 SIA ..SOM S e

S| " ! Hodéjovského 1207

Vyfizuje: Bohumil Rataj 256 01 Benetov
Tel.+fax: +420317 723 311
Mobil: +420 608 241 028
Email: rataj@tsbenesov.cz IE: 01422316
Datum: 25.10.2021
Objednavka

Na zakladé cenové nabidky u Vas objednavame vyménu 2x vrat pro objekt dilen. Nabidka
pfilohou objednavky s rozpoétem.

Celkem bez DPH 348 500,- K¢
S DPH 21% 421 685,- KC

RATAJ Bohumiil

jednatel spole¢nosti

Tel, +fax: + 420 317 723 311 e-mail:tsbenesov@tsbenesov.cz

Tel. +420317 723 372 web: www.tsbenesov.cz
1Co: 47543655 DIC: CZA7543655
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. ¢.a.: 479780247/0100

Spolecnost je registrovdna v oddilu C, vlozka 26411 u Méstského soudu v Praze



Kryci list rozpocCtu

Nazev stavby:
Druh stavby:
Lokalita:

Zackatek vystavby:

JKSO:

Sekéni pramyslova vrata
Vyména vrat dilen

Technické sluzby BeneSov

Objednatel: Technfcké sluzby BeneSov IC/DIC:

Projektant: IC/DIC:

Zhotovitel: STAVSOM s.r.o. IC/DIC: 01422316/01422316
Konec vystavby: Polozek: 13

Zpracoval: Ing. Bc. Jan Somsedik, MBA Datum: 20.10.2021

Rozpocétové naklady v Ké

A Zakladni rozpoctové naklady

B |Dopliikové naklady

C |Naklady na umisténi stavby (NUS)

HSV Dodavky 28 611,33|Prace presc¢as 0,00|Zafizeni stavenisté 9 807,87
Montaz 42 709,97 |Bez pevne podl. 0,00|Mimostav. doprava 15 000,00
PSV Dodavky 189 840,00(Kulturni pamatka 0,00|Uzemni vlivy 0,00
Montaz 28 015,16 Provozni viivy 0,00
"M" Dodavky 0,00 Ostatni 0,00
Montaz 0,00 NUS z rozpoctu 0,00
Ostatni material 27 069,07
Pifesun hmot a suti 7 446,60
ZRN celkem 323 692,13|DN celkem 0,00(NUS celkem 24 807,87
DN celkem z obj. 0,00|NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15% 0,00|DPH 15% 0,00/Celkem bez DPH 348 500,00
Zaklad 21% 348 500,00|DPH 21% 73 185,00/Celkem véetné DPH 421 685,00
[Projektant Objednatel Zhotovgl._,r AVSOM ero

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Poznamka:

Hod&jovského 1707, 256 01 Benasgv
1£0: 01422316, DI rz% //
Datum, razitko a podpis 4




Stavebni rozpocet

Nazev stavby: Sekéni pramyslova vrata Doba vystavby: Objednatel: Technické sluzby BeneSov

Druh stavby: Viyména vrat dilen Zacatek vystavby: Projektant:

Lokalita: Technické sluzby BeneSov Konec vystavby: Zhotovitel: STAVSOM s.r.0.

JKSO: Zpracovano dne: 20.10.2021 Zpracoval: Ing. Be. Jan Somsedik, MBA

C |Objekt |Kod zkréceny popis M.j. Mnozstvi Jednot. Naklady (K&) Hmotnost (t) Cenova

Rozméry cena (K&) Dodavka |  Montaz | Celkem Jednot. | Celkem soustava
_ 31 Zdipodpéréavoine i ™ AS1525/00 NG I045727 0 25 e g 20 LI UB0

1 317944313R00 Vélcované nosniky &.16 do pfipravenych otvord t 0,42 56 420,00 18 356,64 5339,76 23 696,40 1,09 0,46 RTS1/2016

2 317234410RT2 Vyzdivka mezi nosniky cihlami palenymi na MC m3 0,19  9852,00 1 166,38 705,50 187188 180 0,34 RTS1/2016

: 34 Stdnyapfitky : ; AR  1498,66 165462 3153,28 SR TP K

3 346244381RT2 Plentovani ocelovych nosnikd m2 3,20 985,40 149866 165462 3 153,28 017 0,53 RTSI/2016
61 Uprava povrchii vnitfni e o A 1015,92 '7.384,08 8 400,00 EESR e 3

4 ~ 812409991RT2 Zacisténi omitek kolem dvefi, apod. 'm 24,00 350,00 1 015,92 7 384,08 8 400,00 0,00 0,06 RTS|/2016

by 82 Uprava povrcht vngjsi ; b s e 4974,24 3425,76 8.400,00 0,47

5 622221120R00 Zacisténi omitek kolem dvefi m 24,00 350,00 497424 3 425,76 8 400,00 002 0,47 RTSI/2016
767  Konstrukce dopliikové stavebni (zameg&nické) el s _ 189 840,00 28 015,16 217 855,16 o 0,00 >

6 767920220R00 Dodavka a montaZ sekénich vrat s dveimi, v&. elktr. pohonu kus 1,00 128 027,58 112 420 00 15 607,58 128 027,58 0,00 0,00 RTSI/2016

7 767920220R00 Dodévka a montaZ sekénich vrat, vé. elktr. pohonu kus 1,00 89 827,58 77 420,00 12 407,58 89 827,58 000 0,00 RTSI/2016
94 ____LeSeni a stavebni vytahy. ot oy o8 3,60 8 396,40 - 8400,00 ; 1510 A T .

8 941941041R00 Montaz leseni leh.fad.s podlahaml §12m,H10m m2 60,00 80,00 3,60 4 796,40 4 800,00 0,02 1,10 RTS /2016

9 941941831R00 Demontaz legeni m2 60,00 60,00 0,00 3 600,00 3 600,00 000 000 RTSI/2016
96 __Bouréni konstrukei Wkl o abe 0048 6 580,26 7 571,74 _ ; 1,98

10 968072559R00 Vybouranl kovovych vrat plochynad 5 m2 m2 2981 254,00 991 _48 6 580,26 757174 007 198 RTSI/2016
97 ~ Prorézeni otvord a ostatni bouraci prace e e = 604,42 9 223,58 ~9828,00 Py Fe st Ao

11 974031 165R00 Vysekanl ryh ve zdi cihelné 15x 20 cm m 123,40 420,00 604,42 9 223,58 9828 DO 0,05 1,26 RTS1/2016

1 HE®  Ostatni pfesuny hmot SRS 7 446,60 742660 10,00 <}

12 999261211R00 Pfesun hmot, opravy vnéj. plasfu vySkydo25m t 7,56 985,00 000 7 446,60 7 446,60 0,00 0,00 RTSI/2016

' : Ostatni material » : 2706907 000  27069,07 T Y088 - e i
13 15510710 Dodavka ocelovych nosnikd | 16 t 0,46 58 845,80 27 069,07 0 00 27 069,07 1,00 0,46 RTSI/2016
Celkem: 323 692,13

Poznamka:




