

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace

Sídlo: Vrchní 101/19, 747 05 Opava

Jednající: Mgr. Roman Podzemný, ředitel školy

IČ: 70999325

Bankovní spojení: :

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

KUBNY s.r.o.

Sídlo: 747 24 Strahovice 21

Jednající: Miroslav Kubný, jednatel

IČ: 06655971

Bankovní spojení:

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

II. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel za podmínek níže uvedených dílo:

Montáž venkovních žaluzií v budově základní školy / Vrchní 19

(dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III této Smlouvy.

III. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 263.810,23 Kč (slovy: Dvěstěšedesátitřítisícosmsetdesetkorun dvacetřihalefů) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. do 10 dnů od předání a převzetí Díla.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.10.2021.

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení až do zaplacení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení (započatých 1 dnem prodlení).

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu ²⁴ 36 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za napadně nevýhodných podmínek.

V Opavě dne 04.10.2021

V Opavě dne 04.10.2021

Objednatel: Mgr. Roman Podzemný - ředitel

Zhotovitel: Miroslav Kubný - jednatel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
příspěvková organizace
247 05 Opava
IČ: 269 09 125 - IČP

KUBNY s.r.o.
747 24 Strahovice 21
IČO: 06655971 DIČ: CZ06655971
Tel.:

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 04.10.2021

I.
Smluvní strany

Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
Sídlo: Vrchní 101/19, 747 05 Opava
Jednající: Mgr. Roman Podzemný, ředitel školy
IČ: 70999325
Bankovní spojení:

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

KUBNY s.r.o.
Sídlo: 747 24 Strahovice 21
Jednající: Miroslav Kubný, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.:

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“)

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu opožděných dodávek od subdodavatelů, bude Dílo Zhotovitelem provedeno nejpozději do 30.11.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1.

V Opavě dne 20.10.2021

V Opavě dne 20.10.2021

.....
Objednatel: Mgr. Roman Podzemný-ředitel

.....
Zhotovitel: Miroslav Kubný-jednatel

KUBNY s.r.o.
747 24 Strahovice 21
IČO: 06655971 DIČ: CZ06655971
Tel.: