

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Stavební práce - Oprava montážní jámy
- Sanace železobetonové konstrukce montážní jámy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.10.2021

IČ:

25013891

DIČ:

CZ25013891

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: **Stavební práce - Oprava montážní jamy**
- Sanace železobetonové konstrukce montážní jámy

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 11.10.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: **Stavební práce - Oprava montážní jamy
- Sanace železobetonové konstrukce montážní jamy**

Místo:
Zadavatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.**
Zhotovitel:

Datum: **11.10.2021**
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
2	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
4	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2			
5	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
7	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
8	K	953961116.1	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
9	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m			
10	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2			
41	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2			
42	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2			
43	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
11	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2			
44	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesusšeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m2			
45	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2			
46	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
47	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			
48	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2			
49	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
12	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2			
13	K	985311911	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2			
14	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2			
50	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2			
51	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2			
13	K	985311911	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2			
14	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2			
15	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2			
52	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2			
53	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2			
54	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			
D		998	Přesun hmot				
19	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
20	K	767165114.1	Montáž tenkostěnných profilů svařování	m			
21	K	767165114.2	Vrtání do plechu - pro kotvy	ks			
22	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg			
23	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg			
24	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg			
25	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg			
26	M	13611228.R3	Deska ocelová 150x300x10mm	ks			
27	M	13611228.1R	Plát plochý ocel 150x10mm	bm			
28	M	13611228.2R	Plát plochý ocel 130x10mm	bm			
29	M	13611228.4R	Vzpěra 115x78x8mm	ks			
30	M	15411140.1	profil ocelový L ohýbaný 125x80x8mm	t			
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
32	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
33	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
34	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
35	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2			
36	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
37	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2			
38	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2			
39	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
40	K	030001000	Zařízení staveniště + ostatní VRN	%			

Zdůvodnění dodatečných prací:

Po odstranění nesoudržného betonového povrchu konstrukce průvlaku montážní jámy, bylo zjištěno, že železobetonová konstrukce průvlaku je značně degradována, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě aktuálně zjištěného technického stavu železobetonové konstrukce, byla projektantem zpracována i revize projektové dokumentace. V revizi projektové dokumentace dochází ke zvětšení dimenzí některých prvků ocelové konstrukce pojezdové dráhy zvedáku, a to za účelem zajištění dlouhodobého bezpečného užívání. Je rovněž nezbytně nutné provést sanaci železobetonové konstrukce a tak na základě požadavku objednatele zhotovitel zpracoval cenovou nabídku stavebních prací spojených s realizací sanace železobetonové konstrukce.