
‚viaglstrt mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

Podlimitní veřejnázakázka, stavební práce

pod Č .: ou-i ‚ggj ‚Pistovskérybníky — řeš ení technického stavu rybník Luž ný ‘

Smlouva o dílo
uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ni pozdě jš ích

předpisů (dále jen „ občanský zákoník) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
č. 978/21-RM ze dne 23. 9. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel‘ či „ Objednatel‘)

1.2. Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: č. p. 563, 675 75 Mohelno

zápis v obchod, rejstříku Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 13954

zastoupený : Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

IČ O: 499 75 358

DIČ : CZ49975358

(dále též jako ‚zhotovitel‘ či „ Zhotovitel“ )

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či „ strany“ ,
samostatně pak jako „ smluvní strana“ či „ strana)

1.3, Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby— subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavřeni této smlouvy

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy

sídlo:

IČ O:

(dále též jako „ technický dozor investora“ či „ TDI“ )

sídlo:
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14.3. Autorský dozor

název:

sídlo:

Ičo:

Bude zhotoviteli sdě leno O uzavření této smlouvy

(dále též jako autorský dozoť či AD“ )

(dále též jako ‚archeologové“ )

(TOL koordinátor BOZP, AD a archeologové jsou dále označováni společné jako

oprávně nétřetí osoby samostatně jako oprávně nátřetí osoba)

1 5, V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana u které

změ na údajů nastala informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m

způsobem a bez zbečného odkladu. V phpadě ž e z důvodu nedodeni nebo poruš ení

této povinnosU dojde ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, která š kodu způsobila tuto

š kodu bezodkladně nahradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle Č l. 1. odst. 1.3. této smlouvy

a údajů oprávně ný ch třetích osob které nejsou smluvními stranami této smlouvy,

svedený ch v Č I. 1. odst. 1.4. této smlouvy nezakládá změ nu této smlouvy formou

písemného dodatku uzavřený ch mezi smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní

strany budou bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledku hodnoceni

zakázky s názvem „ pistovské rybníky — řeš eni technického stavu, rybnik

(dále též jako veřejnázakázka“ ).

1.7. Zhotovitel
právnickou osobou založ enou dle přiš luš ný ch právních

předpisů
uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně ! včasné

a s odbornou péči, je v oblasti předmě tu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému

vý konu jako přísluš ník určitého povoláni vš e vztahující se k předmě tu této smlouvy a to ve

smyslu ust. 5 zákona č. 6912012 Sb.! občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako

„ občanský zákoník“ ). Zároveň prohlaš uje ž e je srozumě n s vlastni povahou dila, které má

provést na základě této smlouvy a ž e toto bude provádě t v mistech plně ni dila svedený ch v

této smlouvě na území statutárnihO mě sta Jihlavy s tim, ž e dodí veš keré podmínky této

smlouvy.

1.8. Současně je zhotovitel srozumě n se skutečnosti, ž e je jeho povinností úzce spolupracovat

s vlastníky Č i provozovateli inž ený rský ch síti, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a

dalš ími objednatelem určený mi subjekty b‘ explicitně uvedený mi v této smlouvě , kteři

jsou dílem uvedený m V této smlouvě dotčeni popřípadě které objednatel za dotčené

subjekty označí

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečnosti, ž e dílo bude provádě t za dohledu archeologů

specikovaný ch vý š e v této smlouvě V této souvislosti bere na vě domi a souhlasí 5 tím, ž e

průbě h provádě ní díla ö í jeho jednotlivý ch částí můž e bý t pozastaveno a to na základě

vý zvy3rcheologů. a to z důvodů nálezů objektů eologickéh0 zájmu a provedení v.

Pó dlimitflí veřejnázakázka, stavební práce

‚Pistovské rybníky — řeen{ technického stavu rybník Luž ný ‘

Ičo:

(dále též jako „ koordinátor BOZP‘)

1.4.4. rcheologický dohled — archeologové

Muzeum Vysočiny Jihlava příspě vkováorganizace
název:

sídlo: Masarykovo nám 55, 586

Ičo: 00090735

01 Jihlava

1.6. Smluvní
veřejné
Luž ný ‘

prohlaš uje, ž e je

předmě t smlouvy
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záchranného archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZA‘]“ ) či z jiný ch duvodú

spočívajících v záchraně či ochraně případný ch objektú archeologického zájmu, které se

ľ budou případně nacházet v místě provádě ní dila dle této smlouvy.

1.10. Objednatel oproti tornu prohlaš uje ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této

smlouvy vysoce důlež itý . Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo

dle této smlouvy řádně a včasně .

1.11 Předpokládáse, ž e předmě t díla dle této smlouvy bude objednatel též hradit z prostředků

Ministerstva ž ivotního prostředi Č R (dále tě ž jako ‚poskytovatel dotace‘) z „ Operačního

programu Zivotni prostředí.

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2,1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj

náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za

řádně a včasně provedenédílo sjednanétouto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a

za podmínek sjednaný ch v této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této

smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dilo bude provádě no pod dohledem

oprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel síje dále

vě dom, ž e v blízkosti díla či napřimo v místě provádě ni dila dle této smlouvy mohou

probíhat dalš í stavební í jiné práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen

koordinovat provádě ní díla 5 jiný mi dodavateli, kteří budou provádě t stavební práce

v blízkosti místa provádě ni díla, napřímo v místě provádě ni díla či napřímo na staveniš ti

díla.

2.4. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato smlouva

slova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnuji podle kontextu smlouvy i množ né číslo a

naopak. Toto platí i pro pojmy už ívané ve smlouvě , které podle kontextu smlouvy a

konkrétních okolnosti platí pro jednotné číslo či množ né číslo, když je přísluš ný pojem

uveden ve smlouvě pouze v jednotném čí pouze v množ ném čísle . „ Pojmem“ se v této

smlouvě rozumí pojem uvádě ný v přísluš ný ch ustanovenich smlouvy v závorce a

v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA

31. Předmě tem dila dle této smlouvy je vybudováni jsou stavební práce spočívající v provedeni

úpravy hráze rybníka Luž ný . včetně vý stavby nový ch objektu a vybudováni se stavbou

souvisejících komunikaci. Stavba řeš i úpravy návodní líce hráze, stavbu staveniš tní

komunikace, stavbu příjezdové komunikace k hrází, stavbu vý pustného objektu, stavbu

bezpečnostního přelivu, stavbu propustku pod komunikaci a stavbu zpevně ného koryta

odpadu od objektů a jejich napojení do stávajícího koryta potoka. Učeiem stavby je uvést

vodní dilo do souladu s normou OSN 75 2410 — Malé vodní nádrž e a umož nit bezpečné

převedeni povodň ový ch průtoků přes hráz rybníka a nově navrž ený m silničním propustkem

pod hrázi.

Součástí předmě tu dila je i vypracováni realízačni dokumentace stavby, a to pro celý

rozsah díla a vš echny stavební objekty, kterétvoři dílo jako takové, a to dle této smlouvy a

její předání objednateli, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou.

Součásti díla dle této smlouvy jsou pak veš keré stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a

činnosti stanovené níž e uvádě nou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a

doklady vztahující se k plně ni díla dle této smlouvy. Veš keré stavební práce, dodávky,

služ by, vý kony a činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplý vající z této smlouvy, jejích
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příloh a dokladů, na ně ž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dáte

označovány jako ‚dílo či předmě t plně ní‘ , a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího

řízeni veřejné zakázky. zadané objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím

řízeni veřejnézakázky (dáte jen ‚zadávací řízeni). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dito

za podmínek] v rozsahu a dle technického řeš eni podle projektové dokumentace níž e

uvedené, a dalš ich níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ni dita, který mi jsou:

a) Tato smtouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejně zakázky,

c) Dokladová část projektové dokumentace níž e uvedené, vš e s dílem dle této smlouvy

související, a to včetně přísluš ný ch správnich souhlasů, a povoleními orgánů veřejné

správy a vyjádření dotčený ch třetích osob,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízeni veřejnézakázky ze dne 30. 8. 2021

podanádo zadávacího řizení veřejné zakázky, obsahující případné doplň ující informace

z průbě hu zadávacího řízení veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele“ ),

e) Projektová dokumentace 5 názvem „ Pístovské rybníky — řeš eni technického stavu,

rybník Luž ný vypracovanáspolečností Projektový ateliér Dlabáček s.r,o., IČ O: 28817613,

se sídlem Prof. Smotlachy 13/9, 500 08 Hradec Králové, v úrovni projektové dokumentace

pro provádě ní stavby zpracovaná v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejně zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném znéni (dále též jako projektová

dokumentace‘),

ü zhotovitelem vypracované realizačni dokumentace stavby (dále též jako „ RDS). a to pro

rozsah díla a jeho jednotlivý ch touto smlouvou vymezený ch části, vš e stanoveně touto

smlouvou a v souladu s touto smlouvou.

Cokoliv, co je zmíně no v dokumentech a dokladech vý š e uvedený ch pod písm. a)
— Ü

tohoto ustanoveni (dále tě ž společně jako „ závazné dokumenty“ ) tý kajicich se provádě ní

díla a není zmíně no ve vý kresech tý kajících se provádě ni díla, nebo co je zmíně no

ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a máse za to, jako by to

bylo zmíně no ve specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo

nekonzistence mezi vý š e uvedený mi závazný mi dokumenty bude tento rozpor vyřeš en

objednatelem písemně , a to na základě písemné ž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak

povinen před vlastním provádě nim díla provést bezodkladně kontrolu vš ech závazný ch

dokumentů tak, aby byl případný rozpor závazný ch dokumentů byl zhotovitelem odhalen co

nejdříve. Případnérozpory závazný ch dokumentů je zhotovitel povinen oznámit objednateli

a to do 3 kalendářnich dnů kdy se o nich dozvě dě l] Za správnost úplnpst a vhodnost RDS

vš ak odpovídábez dalš ího zhotovitel, kdy vypracováni RDS je součásti předmě tu díla dle

této smlouvy.

3.2 Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedeni vš ech stavebních prací, dodávek,

služ eb, vý konů a činnosti obsaž ený ch v závazný ch dokumentech Č I jiný ch dokumentech,

na ně ž odkazuje tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch

dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš keré dalš í

povinnosti, ke který m sev rámci této smlouvy zavázal.

3 3. Dílo zahrnuje provedení, dodáni a zajiš tě ní vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb,

vý konů a činnosti nutný ch k řádnému a včasnému provedeni dila, a to zejména:

a) zajiš tě ni nebo provedeni vš ech připadný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového

a smě rového zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedení a zařizeni v místě provedeni

díla a současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracováni veš kerý ch dokladů

o vytyčení základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož I vyhotoveni

geometrický ch plánů dokončeného dila s jeho částmi a součástmi dle dohody

s objednatelem, a to se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad dila do katastru

nemovitostí s ohledem na využ ití předmě tu dila a předání vš ech tě chto dokladů

objednateli;
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b) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedeni díla
a současně i zamě řeni díla v průbě hu jeho provádě ni, a předání vš ech tě chto dokladů

objednateli;

c) koordinace činností zhotovitele na dile s oprávně ný mi třetími osobami a dalš ími subjekty,
kterétakto objednatel označí;

d) zajiš tě ni zařízení staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedeni dila
včetně jejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného
odvodně ni, případného vytápě ní a vysouš eni, pokud si to pově trnostní podmínky
vyž ádají, následnéodstraně ní zařizení staveniš tě a jeho likvidace;

e) zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícĺm
práci a zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich
řádného odvodně ní, případného vytápě ni a vysouš eni, pokud si to pově trnostní podmínky
vyž ádají (např. zabezpečení proti vnikáni jaký chkoliv imisi vč. vody, zajiš tě ni mož ného
čerpáni vody, zajiš tě ni vý kopů, přístřeš ky, apod.);

fl pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádě ni díla a po dokončení
provádě ní díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti
jak zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

g) vyklizeni staveniš tě a provedeni závě rečného úklidu místa provádě ní díla vč. úklidu
staveniš tě a místa plně ni; uvedeni pozemků a komunikaci případně dotčený ch vý stavbou
(realizaci díla) do původniho stavu, nebo do stavu mistnich podmínek či do stavů

dle přísluš ný ch správnich rozhodnuti, záborů veřejný ch ploch a komunikací;

h) zajiš tě ni ulož eni stavební suti a ekologickálikvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý ch
při provádě ni díla dle této smlouvy a dolož ení dokladů o této ekologické likvidaci
obsahujících mimo jiné údaje o druhu a množ stvi likvidovaného odpadu, včetně úhrady
poplatků za toto ulož eni, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními
předpisy, objednateli;

i) provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ni adekvátní ochrany přírody
a krajiny a vodních toků a splně ni vš ech povinností vyplý vajících ze zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přirody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ ně ně který ch
zákonů, a dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném
zně ni;

j) v připadé mož né dalš i využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ni jejich
roztřidě ní dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená; v případě mož né
dalš í využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat
s objednatelem;

k) zajiš tě ni splně ni pož adavku na zajiš tě ní publicity projektu, resp. provádě ného díla, dle
pravidel publicity obsaž ený ch v Pravidlech pro ž adatele a příjemce podpory v Operačním
programu Zivotní prostředí pro období 2014 — 2020 ve verzi aktuální v době provádě ní
díla, a to dle pož adavků na publicitu uveřejně néna https://www.opzp.czldokumenty/ a dle
pokynů objednatele;

1) zabezpečeni vš ech přísluš ný ch povoleni k zásahům do pozemních komunikací, veřejné
zeleně a přĺpadný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro řádné provedeni předmě tu

díla;

m) vytvoření a průbě ž ná aktualizace harmonogramu provádě ni prací (dále též jako
„ harmonogram vý stavby) a finančniho harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat,
s tím, ž e průbě ž ná aktualizace bude zhotovitelem provádě na v důsledku změ n
neprodleně , jinak kaž dý mě síc a současně je bude zhotovitel pravidelně předávat

objednateli a objednatelem určený m subjektům;

n) vypracování, předáni a případná průbě ž náaktualizace kontrolního a zkuš ebního plánu
(dále též jako „ KZP) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele, bude-li KZP
objednatel pož adovat;

5



k Á .á..a.aa .t a .a.a aa.aa .aa.aaa p

______________________

1—

Podimdn vere;na zakazka stavebni prace

‚Pístovskérybníky — řeš eni technického stavu, rybník Luž ný

o) vypracovani predani k odsouhlaseni a dodrž ovani RDS a jejich zmena ci zmeny na

základě pož adavků objednatele;

p) zajiš tě ni, odsouhlaseni a povolení dopravně -inž ený rský ch opatřeni, bude-li takový ch, a to

i ve vztahu k veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejné a jiný m subjektům;

q) zajiš tě ni, odsouhlasení a povoleni dopravně -inž ený rský ch opatřeni, a to i ve vztahu k

veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

r) zajiš tě ni součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí

vč. zajiš tě ni případný ch rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s provádě ním díla

v akreditovanélaboratoři;

s) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti místa plně ní dila dle této smlouvy v maximálním

mož ném rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost a průchod pro pě š í;

t) opatřeni pro zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZA“ )

na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora

BOZA samostatně ;

u) vypracování dokumentaci skutečného provedení předmě tu díla v členě ní dle této smlouvy

a zajiš tě ni dalš ich dokladů pro předání předmě tu díla dle Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

v) učině ni opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch síti bě hem

provádě ní díla a zpě tné předáni jejich správcům, zajiš tě ni úhrady vytý čení veš kerý ch

stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí;

w) provedeni vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením dfla, nebo kterékoliv její části, do

provozu či dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;

x) obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

y) zajiš tě ni nebo učině ni potřebnéprotipož ární ochrany;

z) příprava staveniš tě včetně přístupů a příjezdů;

aa) údrž ba komunikace, zajiš tě ní provozuschopného stavu a čistoty na komunikacich

dotčený ch provádě ním dila dle této smlouvy;

bb) zajiš tě ni řádného očiš tě ni vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ni díla dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící

se staveniš tě m;

cc) dodáni materiálů a dilců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátú

a atestů;

dd) vyhotoveni a předáni vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních

zpráv vyhrazený ch zařízeni, předání návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařizeni,

prohláš eni o shodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy

s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou oprávně ni po zhotoviteli pož adovat

průbě ž né předáváni veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na

základéjejich vý zvy a ve lhůtě jimi určenétyto bez dalš ího poskytnout;

ee) provádě ni díla podle technologický ch předpisů a postupů;

fí) zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků BOZA;

gg) zabezpečeni bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě

provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;

hh) v případě omezení nemovitosti sousedících s místem či místy provádě ní díla dle této

smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informováni vlastnikú tě chto přilehlý ch

nemovitosti o provádě ni díla dle této smlouvy a v případě omezeni tě chto nemovitosti

zajiš tě ní bezpečného a úplného přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem, a to za

jaký mikoliv účely (např. přístup a příjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

převozních sanitek, svoz komunálního odpadu, zásobováni a dalš í);
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ii) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel
nezajisti přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

jj) zajiš tě ní veš kerédopravy související s dílem;

kk) zajiš tě ni veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukci;

II) zajiš tě ni montáž ních prostředků a pomůcek;

mm) soustavnévytyčováni zřetelného označeni obvodu staveniš tě ;

nn) odvoz a zajiš tě ni ulož eni vybouraný ch hmot a zemin a nalož eni s nimi v souladu
s přísluš ný mi právními předpisy;

Oo) zabezpečeni ulož ení přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem
azbestu či jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a
ekologickálikvidace tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předání
objednateli potvrzeni o této ekologické likvidaci s tim, ž e objednatel a objednatelem
určené osoby jsou oprávně ni pož adovat průbě ž né předáváni veš kerý ch zde uvedený ch
dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich vý zvy poskytnout;

Pp) dodrž ováni BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

qq) zajiš tě ni a poučeni vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem o
zásadách a opatřeních k zajiš tě ní BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch
bezpečnostních předpisů, a to včetně právnich a technický ch předpisů této problematiky.
a technologický ch pravidel zpracovaný ch pro jednotlivé technologie vý stavby, resp.
provádě ní dila dle této smlouvy;

rr) uvedení díla do provozu;

ss) bezodkladná pomoc, jaká bude vyž adována objednatelem (předáni podpůrný ch dat
a dokumentů tý kající se zejména provozu a údrž by dila aj.)

Náklady na vš echny i vý š e neuvedené stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti
jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě .

3.4. Dilo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména
vš emi závazný mi dokumenty a jiný mi dokumenty, doklady, právními a technický mi
předpisy, na ně ž tato smlouva odkazuje či kterés provádě ním díla souvisí a zhotovitel by je
mohl a mě l znát, a to včetně případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami,
vyplý vajících z dokladové části projektové dokumentace či přísluš ný mi rozhodnutími a
souhlasy orgánů veřejné správy či podmínkami dotčený ch třetích osob vš e vztahující se
k předmě tu dila dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, které se
nacházejí v místě provádě ni díla, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze
orientačně . Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav
tě chto inž ený rský ch či jiný ch sítí před započetím provádě ni dila se správci dotčený ch
inž ený rský ch či jiný ch sítí a současně zajistit vytý čeni průbě hu podzemních či nadzemních
inž ený rský ch či jiný ch sítí tak, aby při provádě ní díla dle této smlouvy nedoš lo kjejich
poš kození. Zhotovitel je odpově dný za neporuš ení stávajících inž ený rský ch či jiný ch síti
v místě provádě ni díla i mimo ně j, pokud je toto místo dotčeno provádě nim díla dle této
smlouvy.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodné
dokumenty, vš echna stavební povoleni či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutné
k realizaci dila a ž e je mě l k dispozici při zpracováni nabídky a oceně ni předmě tu plně ni
veřejnézakázky, ž e si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentú, povoleni
a souhlasů, a ž e práce z nich vyplý vající v souvislosti s realizaci díla jsou součásti celkové
ceny, jak je vymezena v článku 6. této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vě domí a zavazuje se, ž e bude respektovat a řidit se pokyny přísluš ný ch
správců inž ený rský ch či jiný ch sítí dotčený ch provádě nim dĺla dle této smlouvy, provádě ni
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dila bude koordinovat s tě mito spravci inž enyrskych siti, a dale ž e bude respektovat přikazy

opravně nych třetich osob a dalš ich třetich osob určenych objednatelem, archeologu a

kontaktni osoby objednatele

3 8 Současti předmě tu dila zhotovitele dle teto smlouvy a průkazem řadneho provedeni dila či

jeho časti je organizace, provedeni a dolož eni uspě š nych vý sledků potřebnych

individualnich, komplexnich, garančních zkouš ek dila a jeho jednotlivý ch časti a současti a

pož adavku organů statniho stavebniho dohledu, příp jinych organu přisluš nych ke kontrole

staveb Provadě ni dohodnutych zkouš ek dila či jeho časti se řidi

a) touto smlouvou,

b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují či upravovat mohou

podobu a postup pro samotnéprovádě ni díla,

c) projektovou dokumentaci,

d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců

použ itý ch při vý stavbě . neodporuji-li platný m CSN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

komponentů a technologií

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi (viz vý š e písm.

a) až fl včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím

objednatele. a to na základě pisemnéž ádosti zhotovitele.

3.9. Smluvni strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tim i Č SN EN). jejichž

použ ití přichází v úvahu při provádě ni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla

považ ovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje,

ž e je seznámen s technický mi normami a technický mi podminkami vztahujícími se

k předmě tu díla.

3.10. Ve vztahu k RDS se zhotovitel zavazuje zejména k následujícímu:

a) vypracovat RDS po dohodě s objednatelem, a to pro celý rozsah díla s tím, ž e smyslem a

účelem RDS je vytvoření takové dokumentace pro vlastni realizaci stavby, tedy díla

v rozsahu dle této smlouvy, ve které zhotovitel vymezí a jednoznačně identifikuje použ ité

technologie, technologické postupy, použ ité materiály, stavební postupy a vypracuje a

identifikuje postupy vlastního provádě ní díla tak, aby RDS jednoznačně slouž ila

k provedeni díla jako takového, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

b) RDS provede zhotovitel v souladu s právními a technický mi a technologický mi předpisy a

v souladu s pož adavky objednatele a konkrétním zamě řenim RDS vzhledem k dílu a jeho

dotčenéčásti vzhledem k RDS, nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

c) objednatelem odsouhlasenou RDS v souladu s touto smlouvou protokolárně předá

zhotovitel objednateli 3x vtiš tě né podobě , nebude-Ii smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Veš kerá tiš tě ná vyhotovení RDS budou vž dy vypracovány a ově řeny osobami

autorizovaný mi v rozsahu a souladu s konkrétním zamě řenim RDS vzhledem k dílu a jeho

dotčenéčásti vzhledem k RDS, nebude-ii smluvními stranami dohodnuto jinak;

d) RDS bude rovně ž předána objednateli elektronicky vž dy na 2 nosičích dat CD, DVD, či

jiném nosiči digitálních informací, přičemž na kaž dém z nosičů bude RDS zapsána ve

formátu *pdf a zároveň i v obecně rozš ířeném přepisovatelném formátu (textováčást *doc

nebo *docX t,xls nebo *XlsX vý kresová část ve formátu *dwg) nebude-li smluvními

stranami dohodnuto jinak. Vý kresy musí bý t strukturovány tak, aby umož ň ovaly standardní

práci ve smyslu obecný ch zvyklosti, tj. zejména rozvrž eni do hladin, použ íváni

samostatný ch hladin pro kó ty, texty a š rafy apod. Barvy musí odpovídat tiš tě nému vý stupu;

e) RDS předázhotovitel objednateli před vlastním započetím vlastních stavebních prací na

dila, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;
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1) Objednatel do 15 pracovních dnů od převzetí RDS buď písemně vyjádři souhlas s návrhem
RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na ně mž zhotovitele seznámí se svý mi
vý hradami k ROS a smluvní strany se dohodnou na tom, jaký m způsobem má bý t RDS
zhotovitelem změ ně na či dopracována, popřipadě objednatel jednostranné rozhodne,
jaký m způsobem má bý t ROS zhotovitelem upravena: z takovéhoto jednání bude učině n
zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost
upravit či dopracovat ROS v souladu s takto provedený m zápisem či jednostranný m
rozhodnutim objednatele a následně tuto předat objednateli ve vý š e uvedeném počtu
vyhotoveni a formátech. Zhotovitel nesmí zahájit stavební práce na provedení díla či jeho
konkrétní části, dokud nebude návrh ROS vztahující se k dílu a jeho konkrétní části
objednatelem odsouhlasený . Součásti rozsahu předmétu díla se stává ROS, ke které
objednatel písemné vyjádřil svůj explicitní souhlas. Neodsouhlaseni návrhu ROS
objednatelem nemávliv na termín dokončeni a samotnéprovedeni dila sjednanév rozsahu
dle této smlouvy;

g) Vš echna vyhotoveni ROS, případně zbylávyhotoveni a zbylý rozsah ROS budou předána
objednateli vž dy do 5 pracovních dnů od obdrž eni souhlasu objednatele s ROS, případné
do 5 pracovnich dnů od uskutečně ní jednání se zhotovitelem o vý hradách k ROS, nebude-Ii
smluvními stranami dohodnuto jinak;

h) Zhotovitel v souvislosti s RDS poskytuje objednateli vý hradní a neomezenou licenci k už iti
ROS a připadně dalš ímu zpracováni a pořizováni rozmnož enin či dalš ím způsobům už iti
ROS v souladu s přísluš ný m právním předpisem. Objednatel je oprávně n uzavřít
podlicenčni smlouvu, objednatel je oprávně n postoupit licenci třetí osobě , k čemuž se
zhotovitel udě luje souhlas. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ it. Zhotovitel
prohlaš uje, ž e je oprávně n licenci k RDS v daném rozsahu objednateli udélit.

3.11. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem pož adováno, se zhotovitel zavazuje zejména
k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena za účelem vymezeni jednotlivý ch zkouš ek a jejich
jednoznačné identifikace společně s časový m plánem jejich provedení v průbě hu
vlastniho provádě ní díla, které jsou vhodné, nutné či účelné k ově řeni, zda-li konkrétní
část dila a dílo jako takové splň uje přísluš né právní a technické předpisy a je provedena
řádně tak, aby v rámci provádě ni díla a vš ech jeho částí bylo postaveno na jisto, ž e tyto
jsou či budou zhotovitelem provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZF, a to dle pož adavků objednatele a jeho
potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli vž dy 3X v listinné podobě a elektronicky,
pokud si to objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičích dat CO, OVD, či jiném nosiči
digitálních informaci ve formátech určený ch objednatelem, nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyž ádá-ii si to objednatel a následné
protokolární předáni takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení,
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

e) přizpůsobit průbě h provádě ni díla KZP.

4. LHŮ TA PLNĚ NÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dilo řádně dokončita předat objednateli v následující lhůtě plně ní:

Lhůta k provedeni dila:

do 240 kalendářních dnů ode dne předáni staveniš tě zhotoviteli
díla (dále též jako „ termín dokončeni či „ lhůta plně ni‘)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních
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dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s či. 10 této smlouvy. Zhotovitel je

povinen vž dy přikladat dílu nejvyssi prioritu to znamena ze zhotovitel nebude prikladat

vyssi prioritu jinemu dilu nez dilu specifikovaneho touto smlouvou tak aby dodrzel termin

dokonceni Nesplnili zhotovitel svuj zavazek spočivajici v provedeni dila v terminu

dokončeni dostava se do prodleni

4 2 Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo a jeho casti jeho radnym dokoncenim

a protokolámim předáním objednateli, a to ve lhůtě plně ní. Dilo se považ uje za řádně

provedené, bude-li:

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

b) bude prostévad a nedodě lků bránicích řádnému už ívání a současně

c) budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ní dle této smlouvy, zejména

bude-li k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš keré dalš í doklady vyž adované touto

smlouvou a to i přesto, pokud ně kteréz dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu

provádě ní díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současné

d) dílo bude řádně předáno objednateli.

4.2. Zhotovitel je povinen provádě t dilo dle harmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán při předáni staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram vý stavby ani jeho případné změ ny či dodatky nemají v ž ádném případě

jaký koliv vliv na termín plně ni uvedený vý š e, jehož změ na je mož né pouze postupem podle

Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případné dodatečné stavební práce (tzv. vicepráce).

které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvidatelný ch okolnosti a jejichž finanční

objem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch

zakázek, v platném zně ni (dále též jako „ ZZVZ‘), nebudou mít vliv na termín dokončení díla

či jeho části (viz odst. 4.1. tohoto čI. 4.) a dilo bude muset bý t řádné provedeno v termínu

dokončení dle smlouvy, pokud se smluvní strany vý slovnépísemně nedohodnou jinak.

4.4. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, Objednatel

si vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy prací a dále použ ité materiály pro

provedeni dila. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo

technologie), máse zato, ž e je tím definován minimální pož adovaný standard.

4.5. Objednatel není povinen převzít dilo či jeho část v členě ni dle této smlouvy, pokud neni

kompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už íváni a není-li k ně mu

předána přísluš ná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto

skutečnosti srozumě n. ‘

4.6. Styl, způsob a rychlost provádě ní díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e

bude dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončeni. Pokud by objednatel mě l

rozumný důvod se domnivat, ž e tento harmonogram vý stavby, nebude z důvodů, které lze

přičitat zhotoviteli, máobjednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je

následně povinen učinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš kerá opatřeni

(zejména dalš í přesčas a personál) nezbytnápro řádné provedeni díla ve lhůtě plně ní .- vš e

dle či. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouž eními schválený mi

objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatáopatřeni je zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veš keré náklady spojené s přesčasy,

dodatečný m personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu provádě ní díla domnívat, ž e dílo

nemůž e bý t provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž eni

schválenélhůty plně ni objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy, v jejich terminu, je

zhotovitel povinen okamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dni

ode dne, kdy mě l poprvé důvod domnívat se, ž e provádě ni díla můž e bý t zpož dě no,

oznámit mož né zpož dě ní objednateli písemně s uvedením důvodů a určenim délky

zpož dě ni, které se domnívá ž e nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10
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kalendářních dní Od vý š e uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit
objednateli navrž enou nápravu pro provedeni dila v rámci harmonogramu vý stavby nebo
pro provedeni dila s co nejmenš ím mož ný m prodlenim, pokud takovásituace nastala a
smlouva i nadále trvá.

48. Ve vztahu k terminu dokončeni si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1
ZZVZ, tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedení dila spočívající v mož nosti prodlouž eni
terminu dokončení vý lučně z tě chto následujícich důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy
konkrétní zde vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ni bylo zavině no vyš š í moci;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ni dila vyskytnou přírodní fyzické podmínky jako
například vnikáni deš ťové vody a jiné vody, či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy
objektů archeologického zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny
v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keré
odborné péče objektivně nemohl předvidat a tato skutečnost zpúsobĺ objektivní
nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě plně ni. Posouzení splně ní tě chto podmínek
bude provedeno objednatelem po případném projednání s technický m dozorem
objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ni předmě tu dila dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy,
Policie Č eské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob
k dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu díla či dalš í okolnost mající přímou či
nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto způsobí nutnost prodlouž eni
lhůty plně ni;

nebo

d) objednatel bude pož adovat dodatečné zkouš ky. které budou mít vliv na lhůtu plně ni, a
které:

(i) nenavazuji na předchozi neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ni objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízeni, materiály nebo práce na dile jsou závadné nebo
jinak neodpovídaji předmě tu dila;

nebo

a) objednatel bude v prodlení se součinnosti při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou
touto smlouvou vyž adovány), ato po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

e) dojde k nepředvidanému prodlení při projednávání dopravně inž ený rský ch opatřeni z
důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost
provést předmě t dila ve lhůtě plně ní,

nebo

fl dojde• li k pozastaveni provádě ni díla z důvodů zjiš tě ni než ádoucího stavu dle čI. 8. odst.
8.9. této smlouvy.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ní veřejnézakázky uvedený ch vý š e, musí
bý t zaznamenány ve stavebnim deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem
objednatele a zástupcem objednatele Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch
okolností se vš ak prodlouž i vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e
uvedenázhotovitelem prokázána,
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Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanoveni, lhůta plně ni se vž dy

prodluzuji pouze o dobu kdy vyse uvedene sku!ecnosti prokazatelně trvaly a objednatel S

zhotovitel v teto souvislosti uzavrou dodatek K teto smlouve

4,9, Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též

následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch pově trnostních podminek lze provádě ní

dila dle teto smlouvy pozastavit (zlmni prestavka v terminu od 1 11 do 31 3) O zimni

prestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pripadně i bez navrhu O pocatku

zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč

bylo provádě ni díla pozastaveno. V případě příznivý ch pově trnostních podmínek lze po

dohodě či i na základě jednostranného rozhodnutĺ objednatele zimní přestávku zkrátit či

upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele

případně i bez jeho návrhu. O ukončeni zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5 1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, na místech

provádě ní díla dle projektovédokumentace uvedenév této smlouvě .

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

61. Cena díla je sjednanájako cena maximální platnápo celou dobu provádě ni díla dle této

smlouvy

6.2, Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ni veřejnézakázky uvedené

v této smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 14.978.991,53 Kč bez DPH (dál též jako

„ cena díla)

6.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje ž e v případě realizace veřejnézakázky

uvedenév této smlouvě se jednáo ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se uplatní rež im přeneseni daň ové

povinnosti dle 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za dila jsou zahrnuty veš kerénáklady zhotovitele, kteréjsou nezbytné k řádnému a

včasnému provedeni dila (včetně vyhotoveni vš ech dokladů předepsaný ch obecně

závazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a které zhotovitel při

plně ní svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti 5 tím vynalož í. Není-li v této

smlouvě uvedeno jinak! jsou v jednotkový ch cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem

oceně ném soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako

„ rozpočet stavby“ ), který zhotovitel podal jako součást své nabidky do zadávacího řizeni

veřejnézakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební práce, služ by, dodávky a vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postaveni, udrž ování a odstraně ní leš ení,

c) náklady na provedení KZP a jejich případné změ ny, úpravy, doplně ní či dalš í editace dle

této smlouvy,

d) zakryti (nebo jinézajiš tě ni) konstrukci před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakryti,

e) vyklizeni pracoviš tě a staveniš tě a uvedeni do púvodniho stavu odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně

souvisejících nákladů,
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Ü náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné
vytápě ní a vysouš eni včetně veš kerý ch zimních opatření, pokud si to pově trnostní
podmínky vyž ádají,

g) opatřeni k zajiš tě ni BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,

h) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, sníh
a podobně ,

i) náklady na pož ární asistenci,

j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ni díla,

k) dokumentace skutečného provedeni,

1) geodetickézamě řeni skutečného stavu díla,

m) vytyčovací práce a zamě řeni pro řádnéprovedení díla,

n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ni,

o) licenční poplatky a autorskápráva,

p) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš ť v polož kách
rozpočtu stavby,

q) veš kerépomocnépráce, vý kony a připomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,

r) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenská
dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedeni díla,

s) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladováni
na staveniš tích,

t) veš kerě náklady na případné dalš í profese, kterézhotovitel v souvislosti s provádě ním díla
použ ije,

u) náklady na zábory a dopravní značeni, a to vč. provizorního,

v) veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatele,

w) veš kerě dalš í náklady spojené s řádný m provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch,
které nejsou vý slovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazný ch dokumentech,
dalš ích dokumentech a odkazech, na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak zhotovitel by je
mohl a mě l vzhledem ke svéodbornosti a zkuš enostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plně ni před zahájením
provádě ni díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změ ny okolnosti ve smyslu
neúmě rného zvý š ení nákladů plně ni díla dle ust. 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ni se považ uje poslední
den přísluš ného mě sice.

Fakturace budou probihat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu vý stavby,
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předlož eného zhotovitelem, a to na
základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch
prací.

Dalš í upřesně ni zpü sobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě leno po
nabytí účinnosti této smlouvy.

Polož ky obsahující ploš né, objemové a délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e 90 %.
Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací
skutečný ch vý mě r.

6.7. V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu
provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projednás objednatelem
a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné polož ky fakturovat alespoň v dohodnuté
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míře ke vzniku práva fakturovat, nebude-Ii to mož né (nedojde-li o sporný ch polož kách

k písemné dohodě nebo písemnému potvrzení) pak sporné polož ky budou vyřeš eny

v rámci dalš ího daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře sporné polož ky

nepodaří vyřeš it pĺsemnoLi dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat

ohledně sporný ch polož ek podle či. 18. této smlouvy.

6.8. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny

v členě ni dle domluvy po zahájeni provádě ni díla, přičemž méně práce a dodatečné

stavební práce budou vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš né

k jednotlivý m částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

69. Daň ový doklad — faktura musí obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovené

zákonem O DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně ní pozdě jš ích předpisů,

a také údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb

včetně částky obsaž ené v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplacení. Zhotovitel je

povinen ve vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách vž dy uvádě t

přísluš ný název akce .‚Pistovské rybníky — řeš eni technického stavu, rybník Luž ný “ ,

evidenčni číslo této smlouvy a registrační číslo projektu

CZ.05.1.24I0.0IO.0I20_144I0‘l45 V případě , ž e daň ový doklad fakturu nebude

zhotovitel oprávně n vystavit, nebo nebude obsahovat správnéúdaje či bude neúplný anebo

nebude obsahovat přílohy či informace (např. zjiš ťovací protokol dle čI. 6. odst. 6.11. této

smlouvy) dle této smlouvy či přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový

doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového

dokladu — faktury se přeruš uje. Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event.

vystavit nový daň ový doklad. a dodat přílohy. Lhota splatnosti počínáv takovém případě

bě ž et ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury

objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické

podobé, ato ve formátu *pdf

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch

dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného

a prokazatelného doručeni faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře)

zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručováni faktur-daň ový ď n dokladů

objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele UwSbXb4) nebo na e-mail:

epodatelnajihlavacity.cz nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad

- faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený bude-li posledni den této lhůty účtovaná

částka ve vý š i odsouhlasenéobjednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu

zhotovitele uvedeného na konkrétni faktuře — daň ovém dokladu.

6.11. Nedílnou součásti veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními

stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol

a rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek, služ eb a vý konů skutečně provedený ch

za kaž dý mě síc, a to v členě ni dle rozpočtu stavby který musí bý t písemně odsouhlasený

technický m dozorem investora kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich

vlastnoručními podpisy. Soupis skutečné provedený ch prací bude současně 5 daň ový m

dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobé formou vý stupu z

rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet

stavby, a to ve formátu .xlsX, a ve formátu •pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu

odsouhlaseném objednatelem. a to vš e na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude

zhotoviteli sdě len po nabytí účinnosti této smlouvy. v elektronický ch soupisech prací musí

bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu stavby včetně tě ch, které již byly provedeny

a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány. Zhotovitel má

nárok na proplacení daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedené lhůtě splatnosti pouze

v rozsahu, v jakém technický dozor investora pisemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol,

tj. jaké polož ky z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem

skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený

rozsah stavebních prací, dodávek, služ eb a vý konů zaplacena zhotoviteli až na základě
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pravomocneho soudního rozhodnuti soudu, ktere stanoVi jeho (připadny) narok
na zaplaceni této častky

6 12 Do patnácti kalendářních dní po řadnem protokolarnim předani a převzetí dila bude
zhotovitelem vystaven a objednateh předán daň ovy doklad - konečnáfaktura (vyúčtovani
Geny za provedeni dila a jeho časti) Splatnost teto faktury-daň oVeho dokladu se řidi Č l 6
odst 6 10 teto smlouvy

6 13 Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny za dilo nad ramec ceny sjednane při uzavřeni teto
smlouvy pouze v připadech uvedenych v ust 222 odst 5 a 6 ZZVZ, tj u stavebnich
praci, dodavek a služ eb (viceprací), ktere nebyly obsaž eny v původních zadavacich
podminkach veřejne zakazky (a ktere nejsou předmě tem plně ni zhotovitele dle teto
smlouvy v době jejiho uzavřeni), jejich potřeba vznikla v dusledku objektivně
nepředvidanych okolnosti, nebyly v době uzavřeni teto smlouvy znamy popřipadě při
realizaci dila dle této smlouvy objevi skutečnosti odliš ne od projektove dokumentace a tyto
dodatečne stavebni prace jsou nezbytne pro provedeni předmě tu dila dle této smlouvy za
předpokladu, ž e tyto prace nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddě leny od původni
veřejné zakazky (tj od předmě tu plně ní sjednanehO při uzavirani teto smlouvy), pokud by
toto oddě leni zpusobilo zavaž nou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddě leni technicky
či ekonomicky mož ne, jsou dodatečne stavebni prace nezbytne pro dokončeni předmě tu
plně ni pOvodni veřejne zakázky (tj předmě tu plně ni sjednaneho při uzavirani teto
smlouvy) Gelkovy rozsah tě chto dodatečnych stavebnich prad I opakovaně nesmi
překročit limit dany ZZVZ popřipadě limit dle jinych předpisů vztahujici se na objednatele či
předmě t a charakter tohoto díla Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny dodatečnych
stavebnich prad pouze v případě , ž e takove dodatečne stavebni prace byly objednatelem
zadany v souladu se ZZVZ objednatel pisemně odsouhlasil prace v tzv změ novem listu
(viz nasledujicí odst 6 14 )‘ prace byly projednany v přísluš nych organech statutarniho
mě sta ‚Jihlavy a smluvni strany uzavřely na takove dodatečne prace pisemny dodatek k této
smlouvě a zhotovitel takove stavebni prace řadně a včas dle sjednaný ch podminek
skutečně provedl

6 14 Zhotovitel bere na vě domi, ž e jakekoliv stavebni prace, dodavky, služ by, činnosti a vykony,
ktere jdou nad ramec plně ni díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně
díla dle teto smlouvy mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal
před jejich provedením objednatel písemný souhlas na změ novem listu, vypracovanem
zhotovitelem a smluvni strany pak ohledně takový ch vicepradi sjednaly pisemný dodatek
k teto smlouvě Před provedením jaký chkoliv dodatečnych prad (ktere jdou nad ramec dila
sjednaného v teto smlouvě ) si tedy zhotovitel musi

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebnich praci, dodavek, služ eb, činnosti a vykonů
v Č leně ni dle rozpočtu stavby a v jeho přisnem souladu a jejich naceně ni v jednotkovych
cenach dle pravidel uvedenych v nasledujicim odst 6 15 na tzv změ novem listu Do
změ noveho listu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo upravy díla, ktere se
odchyluji od smlouvy ainebo zavaznych dokumentu uvedený ch v Č l 3 odst 3 1 teto
smlouvy, veš keré změ ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, ktere v prubě hu realizace dila
budou objednatelem pisemně odsouhlaseny a stručny ale přesny technický popis změ n
dila a podrobny a přesny s tim souvisejici soupis praci, vý konu a dodavek oceně ny
postupem dle nasleduj!cihO odst 6 15 a sdě leni zda cena ma vliv na lhůtu plně ni nebo
termin pro splně ni uzloveho bodu či milniku je-li takoveho

b) Vyž adat si písemne potvrzeni provedeni tě chto stavebnich prac!, dodavek, služ eb, činnosti
a vý konu od objednatele, autorskeho dozoru a technickehO dozoru investora na přisluš nem
změ novem listu

c) Uzavřit s objednatelem pisemny dodatek k teto smlouvě

Bez pisemneho odsouhlaseni stavebnich praci, dodavek, služ eb, činností a vykonu
objednatele na změ novem listu a uzavřeni pisemneho dodatku k teto smlouvě není
objednatel povinen jakekoliv dodatečne stavební prace dodavky služ by, činnosti a vykony
zhotoviteli zaplatit
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615. Pro oceně fl vícePrac se použ ijí přednO5t jednOtk0 ceny v té vý š i kterou použ it

zhotovitel pro sestaveni nabidk0 ceny jím podané do zadávac0 řízení veřejné zakázkY

v členě ní dle rozpočtu stavby; dodatečné stavebni práce dodávky, služ by činnosti a

vý kony. (nv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z poiož ek 053ž ený ch v

nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízeni, budou oceně ny do vý š e maXimál
5ě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno piatný ch a nný ch v dobéprovádě ní

dila dle této smlouvy, které budou sníž ené o 10 %. Dodatečné stavební práce. dodávky,

služ by, činnosti a vý kony (tzv. vícepráce) které nebudou - odPoVit ž ádné Z polož ek
obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě URS Praha nebo RTS Brno

platně a účinné pro rok provádě ni díla, budou oceně ny na základě písemné dohody
smiuvních stran - obvyklá cena způsobem edený m v ásleduj vě tách tohoto

odstavce

specifikace stavebnich prací. dodávek, služ eb, činnosti a vý konů
5vedený ch v rozpočtu

stavby budou oceně ny dle skuteě ný cen jednOtlivÝ ch dodavatelů dolož ené nabídkami

min. 2 dodavate (netvořících koncern se zhotovitelem l jinak spojený ch 5 osobou

zhOtovit)‘ nebo nabídkou předlož enou objednatelem Tato cena bude navý š ena

o koordiflač přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb,

činnosti a vý konŮ .

Konečnácena5kový ch stavebních prací dodávek, služ eb, činnosti a vý konů bude vž dy
písemně odsouhlasena s objednatem postupem dle této5ouvy.

Tento způsob oceně ní, uvedený v tomto odst. 6.15. se použ ije i v případě kdy dojde

k dohodě o ceně rozš íření předmě tu dila nebo jeho změ ně , ale strany5louvy nesjednají
důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 52614 občanského zákoníku.

6,16. Smluvní strany se vý slovně dohodly. ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/Omezit rozsah

předmě tu plně ni (rozsah dna) dle této5louvy, a to jednostraÝ m
písemný m oznámením

zhOtOviteh ze kterého musí bý t zřejmé kterou část či součást díla 5

od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámeni objednat6m není zhotovitel oprávně n

a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednat a objednatei nemápovinnost v souvislosti

s takovou nesplně nou část díla cokoliv zhotOvitefl uhradit. V3kový ch případech musí bý t

cena díla úmérně sníž ena, s použ itím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané

v zadávacim řízení. ZhotOvit je povinen zpracovat na méně Prátaké v. změ nový list

(se soupisem tě chto méně prací a jejich naceně ní v jednotkovÝ ch cenách Z rozpočtu stavby)

a nechat 5 takový ě nový list písemně
potvrdit/odsoasit

objednatm autorský m
dozorem a chnický m dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na

základě posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanovení ZZVZ,
popřípadě dle jiný ch předpisú2thujici se na objednate či předmě t a charakter tohoto

díla.

6.17. Objedflatet provede kontrolu. zda zhotovitel je či není evidován jako espoleh1V plátce

DPH ve smyslu ustanove 5 lOSa zákona o DPH. V případě . ž e ke dni uskutečně ni
zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako

nespolehlivÝ plátce. je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez

DPH.

Č ástka ovnajíci se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle

5 jO9a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš u v případě plně ni částky DPH přísluš nému
finančnímu úřadu tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatm
uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet
veřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako spolehlivý plátce daně a

objednatel iž na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotOvit povinen

nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

6 18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ni z hlediska 5 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu - taktu s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

nahrad objednateli š kodu. která vznikne v důsledku nedodní podmínek tě chto

16



ustanovení zhotovitelem

PodUmítni veřejnázakázka, stavební práce
‚P[stovskérybníky - řeš eni technického stavu, rybník Luž ný

619. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlaš uje ž e nebude pož adovat placeni zálohy ani přimě řenou část odmě ny
v průbě hu provádě ní díla ve smyslu 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALš CH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazuji vyvinout veš keré úsilí k vytvořeni potřebný ch podmínek íO

řádné a včasné provedeni dila dle podmínek stanovený ch touto smlouvou které vyplý vají
z jejich smluvního postaveni. To pjati v případech, kde to není vý slovně stanoveno
ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji bráni nebo budou
bránit, aby dostála svý m povinnostem vyplý vající z této smlouvy, sdě li tuto skutečnost
neprodleně písemně druhé smluvní straně . Smluvni strany se dále zavazuji neprodleně
odstranit v rámci svý ch mož nosti vš echny okolnosti, kteréjsou na jejich straně a kterébráni
splně ní jejich povinností vyplý vajících z této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečnosti zjiš tě ný ch v průbě hu plně ni díla a dalš ích
svý ch povinnosti dle této smlouvy navrhne a provede opatření smě řující k dodrž eni
podminek stanovený ch touto smlouvou pro řádnéa včasnéprovedení dila a splně ní dalš ích
smluvních povinnosti k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi vý daji a
ž e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech technický ch a jiný m
osobám zúčastně ný m na provádě ni díla či osobám, kterétakto objednatel označí veš keré
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím
ke vš em okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujícich k zastaveni či
pozastavení konkrétních činností na části díla, a to na základě vý zvy archeologů
provádě jících ZAV tak, aby tito archeologové mohli v připadě nálezů objektů
archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitel je pak povinen provádě t jinou část díla
nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak, aby dilo jako celek bylo
provedeno řádně a včasně . Jaký koliv nález objektů archeologického zájmu v souvislosti s
provádě ný m dílem musí bý t bezodkladně zapsán do stavebniho deniku. Bude-li mít
případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plně ní dle této smlouvy, bude
případnázmě na lhůty plně ni řeš ena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel 5C zavazuje, ž e bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně
podminkami dílem dotčený ch subjektů, tedy zejména, nikoliv vš ak vý lučně ! podmínkami
uvedený ch ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem či z jiný ch dokumentů, které
objednatel předal či předázhotoviteli Č jsou součásti závazný ch dokumentů. Současně je
zhotovitel povinen dodrž ovat dalš í podmínky třetích subjektů uvedený ch v projektové
dokumentaci Č v dalš ich dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky
tě chto subjektů pak musí bý t vž dy splně ny. K případný m změ nám podmínek dle tohoto
ustanoveni pak můž e dojít pouze na základě dohody mezi objednatelem a konkrétním
třetím subjektem. Změ nu přísluš ný ch podmínek dle tohoto ustanoveni následně objednatel
sdě lí zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné informace objednatele a zhotovitel je
povinen dodrž ovat a respektovat tyto nové či upravenépodmínky.

8. PROHLÁ Š ENI A zÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NÍ OBJEDNATELE

si. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou dila a jeho částmi,
s místem provádě ní díla i dalš ími místními podmínkami ž e jsou mu známy veš keré
technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provádě ni dila dané zadávacími podmínkami
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zadavatele (objednatele) zadavaciho nzeni veřejne zakazkv a ž e disponuje takovYmi

kapacitami a odbornymi znalostmi ktere jsou pro řadne a včasne provedeni dila nezbytné

Zhotovitel na zakladě uvedeneho prohlaš uje ž e splni zavazek založ ený touto smlouvou

řadně a včasně za cenu dila, aniž by podmiň oval splně ni sveho touto smlouvou

stanoveneho zavazku poskytnuum jme než dohodnute součinnosti

8 2 Objednatel je opravně n sam, prostřednictvmm sve kontaktni osoby či jakekoliV opravně ne

třeti osoby vykonavat v místě provadě ni dila a v prubě hu provadě ni dila kontrolně
technicky dozor objednatele a v jeho prubě hu zejmena sledovat zda jsou prace na dile

provadě nv dle projektove dokumentace chnickych norem a jinych pravnich předpisů a v

souladu s rozhodnutim organů veřejne spravy a touto smlouvou o dilo, na nedostatky P
provadě fli díla upozorní zapisem v konkretním stavebním deníku Osoba vykonavajici
technicky dozor investora nebo osoby písemně jím zmocně ne je opraVně na dat

pracovnikům zhotovitele přikaz k přeruš eni prad či k pozastaveni provadě ni dila, le-li
ohrož ena bezpečnost provadě ne stavby, ž ivot nebo zdravi osob pracujmcích na stavbě při

provadě ni dila či zajmy třetích subjektu a jmnych osob Dale je zhotovitel povinen umož nit

jakymkoliv objednatelem určenych třetích osob jakoukolw jinou kontrolu provadě neho dila a

mož nost přeruš ení praci či pozastaveni provadě ni dila ze strany tě chto objednatelem

určený ch třetich osob z důvodu zde neuvedenYch Zhotovitel je povinen tuto skutečnost

strpě t a to bez jakychkOliv dalš ich naroku

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a posknout objednateli k jejímu

provedeni veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel 5 je vě dom skutečnosti ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t

sám ani je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.3. V průbě hu provádě ní dila se budou konat kontrolní prohlídky na které budOuimohou bý t

zváni i zástupci dotčený ch orgánů veřejnésprávy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajisti účast
případný ch poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fázi provádě ní díla zástupcům
dotčený ch orgánů veřejnésprávy.

s 4. průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele

či oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola

vš ech zálež itosti tý kajících předmě tu díla, včetně postupu nákladů a jaký chkoli zálež itostí
ovlivň ujících předmě t plně ni předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš eni

jaký chkoli zálež itosti vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního

dne bude pořízen zápis. který podepíš í účastníci tohoto jednáni, a to i v elektronické

podobě . dle dohody smluvních stran. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen

účastnit se svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající a vhodné

zázemí a technické bavení zejména pro řádné provádě ní kontrolnich dnů, které též

poskne objednateli oprávně ný m třetím osobám objednatele a objednatelem určený m

subjektům. a to zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména uzavřené a

zastřeš enéprosto přípojnébody elektrickéenergie pro napájení c techniky a současně

poskne nezbný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyž adována).

8.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ní díla seznam
poddodavatelů a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnü ode dne, kdy tato změ na

nastala. Seznam poddodavat je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele

v objednatelem stanovené lhůtě . Seznam poddodavatelů musi obsahovat vý š i jejich podilu

na provádě ní díla. Změ na poddodavate s jehož pomoci zhotovitel prokazoval kvalifikaci

v zadávacím řízeni veřejné zakázky. je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze

s vý slovný m písemný m souhlasem objednatele. a to pouze za takového poddodaVat.

který prokáž e splnéni kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel jehož

mánahradit. Veš kerénáklady spojeně se změ nami poddOdavateíe nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavat pokud je použ ívák plně ní této

smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedeni dila

podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinefl
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a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto
smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel
hradil svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a

c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část
díla a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů
kontrol a zkouš ek, plánü odbě ratelský ch kontrol, které musí bý t v souladu s jakostí dle této
smlouvy; a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit
právem Č eskérepubliky.

Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádáni
prokázat. V případě nesplně ni je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

87. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e své závazky vůči poddodavatelům, které využ ije
k provádě ni předmě tu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách
jejich splatnosti.

8.8. Použ ije-li zhotovitel k provádě ni dila či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv
poddodavatele, odpovídábez dalš ího za jím provádě né a provedené dilo, či jeho část a
součást tak, jako by jej provedl sám.

8,9. Bude-li v průbě hu provádě ni díla zřejmé, ž e dílo je provádě no vadně či ž e dílo bude
v budoucnu vykazovat vady (dále též jako než ádoucí stav), je objednatel oprávně n
pozastavit provádě ni dila či jeho takto dotčené části a nařídit zhotoviteli navrhnout
objednateli nápravu tohoto než ádoucího stavu provádě ného díla či jeho části, a to na
vý lučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Než ádoucí stav provádě ného díla bude stanoven
na základě znaleckého posudku, odborného posouzení objednatelem určeného subjektu, či
jiný m vhodný m způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je v tomto případě povinen
vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu. Odsouhlaseni
zhotovitelem navrž eného řeš ení než ádoucího stavu svě dči bez dalš ího objednateli.
V případě , kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navrž enéřeš eni než ádoucího stavu a
smluvni strany se nedohodnou na řeš ení než ádoucího stavu, má objednatel právo od
smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy než ádoucího stavu nenálež í jakákoliv
dalš i odmě na nad rámec ceny díla mimo dalš ich případů stanovený ch touto smlouvou.

9. STAVEBNÍ DENÍK
‘

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz či. 10. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále tě ž jako ‚stavební deník«) vš e v souladu
se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též
jako ‚stavební zákon«) a v souladu s přísluš nou přilohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve zně ni pozdě jš ích předpisů. Stavební deník je zhotovitel povinen
vě st vž dy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. 157 stavebního zákona.
Veš kerézápisy ve stavebním deníku budou provádě ny v jazyce českém.

9.2. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veš kerě
skutečností o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě nim dila, včetně prací
poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použ itý ch technologií, údaje o použ ité
vý kresové dokumentaci, statistické údaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedení
díla od přísluš né projektově dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále
jakékoliv jiné informace majici vztah k provádě nému dílu dle této smlouvy či jakékoliv dalš í
informace, kterési objednatel vyž ádánad rámec zde uvedený ch.

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovené
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prislusnymi pravnimi předpisy a soucasně vsechny skutečnosti rozhodne pro plně ni .podmínek této smlouvy. Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním
stranam kdykoliv pristupny v dobe pritornnosti jakychkoh osob na stavenisti provaoejici diloci dohled nad provadenym duem Original stavebniho deniku je zhotovitel povinen předatobjednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pově řená osoba, a to na bázi denních záznamů. Vpřípadě změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení stavebního deníku musí bý t tatoskutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.5. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně
Od kaž dého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního
deníku. Stavební deník musí bý t ulož en tak. aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či
jím zmocně né osobě a orgánu státniho stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné
správy.

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš i do knihy s očíslovaný milisty jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy
se očísluji shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den,kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, kteréjsou předmě tem zápisu. Ve
vš ech denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplnékopie záznamů ze stavebního deníku.

98. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazuji dohody smluvních stran čízvláš tní písemná prohláš eni kterékoliv ze smiuvnich stran, která dle této smlouvy musí
učinit a doručit druhéze smluvních stran.

9.9. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m záznamům
připojit vyjádřeni, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá. připadně napsat svůj pož adavek čipokyn.

9.10. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu Od provedeni záznamu vestavebním deníku.

9.11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebniho deníku se zhotovitel vyjádři do 3pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného terminu.Toto ustanoveni platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel .. objednatel.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od
objednatele převzít staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany
objednatele. O předání staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán
samostatný pisemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dásmluvní strana obdrž ! po jednom stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obousmluvnĺch stran. Staveniš tě je vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v tétosmlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek, Zhotovitel je povinen
denně odstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti čičinností třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejichpronikání mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m.
Zhotovitel se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v tétosmlouvě . V rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízeni staveniš tě .veš kerou dopravu, skládku, případně mezidepon!i materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž
náklady s plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně dĺla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončováni předmě tu díla na staveniš ti
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vý hradní odpově dnost za:

a) zajiš tě ni bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetich
osob pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ni dle této smlouvy:

b) udrž ováni staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku š kod;

c) zajiš tě ni veš kerého osvě tleni a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních

a dopravních opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem

na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě ni opatřenĺ pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizaci díla a za osazeni
připadného dopravniho značeni;

d) provedení veš kerý ch odpovidajicich úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti

i mimo ně a k zabráně ni vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů
vyvolaný ch a způsobený ch provozní činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladň ováni

a ekologickou likvidaci veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu

s přísluš ný mi právními předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch
komunikaci;

e) zajiš tě ni průjezdnosti a průchodnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními
komunikacemi, kterémohou bý t dotčeny provádě ný m dílem;

f) zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujicím
práci a zajiš tě ni jeho a jejich ochrany před pově trnostnimi vlivy včetně zajiš tě ní jejich
řádného odvodně ni, připadného vytápě ni a vysouš eni, pokud si to pově trnostní podmínky
vyž ádají (např. zabezpečeni proti vnikáni jaký chkoliv imisi vč. vody, zajiš tě ní mož ného
čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídáza zabezpečení staveniš tě dle podmínek

platný ch právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá

za bezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich
vybaveni ochranný mi pracovními pomúckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat
bezpečnostní, hygienické, technickéa právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízeni staveniš tě , včetně zajiš tě ní energii

potřebný ch k provádě ni díla dle této smlouvy, na vlastni účet a nebezpečí a dle vlastních

potřeb. Zařízení staveniš tě zhotovitelem taktéž musi bý t v souladu s pož adavky projektové

dokumentace uvedené v této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této
souvislosti zajisti v rámci zařízeni staveniš tě podmínky pro provádě ní kontrol provádě ného

díla ze strany objednatele, oprávně ný ch třetích osob a osob, které za oprávně né osoby
objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajisti zejména pak podmínky pro vý kon

funkcí oprávně ný ch třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich oprávně ní zástupci mohli

provádě t vý kon svý ch činnosti vztahující se k provádě ní dila zhotovitelem dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumistít

na staveniš tě , jeho zařízení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli
reklamní zařízení, ať již vlastni či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity

a publicity pož adovanéobjednatelem.

10.7. Nejpozdě ji v den předáni dokončeného dila v souladu s touto smlouvou objednateli musí

zhotovitel toto staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ní vš ech zařízeni staveniš tě ze
staveniš tě ), provést závě rečný úklid mista provádě ní stavby včetně stavby samotné

(staveniš tě samotného) a uklizené a vyklizené staveniš tě předat objednateli; o předáni

staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný obě ma smluvními stranami, ohledně kterého

plati přimě řeně ustanoveni či. 11. této smlouvy vztahujici se k předávacímu protokolu.
Pozemky a komunikace dotčené provádě ním díla budou k tomuto dni uvedeny do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povoleni a souhlasů, které se
vztahují k předmě tu dila dle této smlouvy.
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11. PODMNKY PROVÁ DĚ Ni,DÍLA. DOk$ONčENLDiP PŘ ED4NíAPŘ EVZETLQ1

11.1 Kvalita zhotovtelem uskutečně ného předmě tu plně ní dle této smlouvy musí odpovídat

veš kerý m pož adavkům uvedený m v platný ch právních a technický ch normách vztahujících

se k předmě tu plně ni zejména dále pak v závazný ch OSN, CSN EN, jakož I v platný ch

technický ch předpisech Č pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et provádě ni díla

veš keré platné právní předpisy jakož vš echny podmínky určené touto smlouvou jejími

přílohami a dokumentY, kterése vztahuji k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo

bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu

$ právními a technický mi předpisy souvisejicími Uednáse zejména o provádě cí vyhláš ky ke

stavebnímu zákonu a právní a technicképředpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit,

ž e na vý robky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení 5 13

zákona č. 2211997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní

ně který ch zákonů, ve zně ni pozdě jš ích předpisu, bude objednateli nebo jím určené osobě ,

nebo k tomu přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš eni o shodě . Dílo pak

bude provádě no v souladu s platný mi český mi hygienický mi protipož árnímL

bezpečnOstnimi předpisy a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a

v souladu se vš emi pož adavky dotčený ch orgánů veřejné správy v rámci stavebních

povolení či jiný ch správnich povoleni a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi

v projektový ch dokumentacích.

Dilo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřidni

ve vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
pož adovaný m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11,2. Pro dilo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š i kvality, které mají takové

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena

pož adovaná mechanická pevnost a stabilita hygienické pož adavky, oď nrana zdraví

a ž ivotního prostředí a bezpečnost při už ívání či dalš í aspekty, kteréjsou pro tento druh díla

obvyklé či očekávané.

11,3. Zhotovitel je povinen při provádě ni díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové

dokumentace a dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t

a rozsah díla a podle který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebnéprojektové dokumentace

zhotovit, zejména prově řovat zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi

předpisy. vyhláš kami. nařizenimi, pravidly regulacemi a normami, a to před započetím

provádě ni dila a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit

objednatele ve smyslu ust. 5 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní,

odpovídáza vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo ria své náklady do souladu 5

platný mi právními a technický mi předpisy. vyhláš kami, nařizenimi, pravidly regulacemi a

normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky porUš ení této povinnosti

včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto

vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své

dodavatele a poddodavatele) které v souladu 5 touto smlouvou použ ije ke splně ni svého

závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně

předáobjednatel zhotoviteli O uzavřeni této smlouvy, ato na základě písemného protokolu

podepsaného kontaktními osobami obou smluvnich stran popřípadě jiný mi pově řený mi

osobami za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci

převzít a použ it ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel SC zavazuje, ž e zajisti provádě ni díla tak, aby provádě ni dila.

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ni

dila či s místem provádě ní díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části

dila dle projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky

plynulosti a bezpečnosti provozu na tě chto pozemních komunikacich, a to v úzké

součinnosti s Policií OR, obecní policií a dalš imi dotčený mi subjekty popřipadě 5 takový mi

subjekty, kteréobjednatel určí;
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b) koordinoval $ přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch síti, které se nacházejí v místě

provádě ní díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;

c) v co nejmenš í míře omezovalo už íváni místo provádě ni díla vymezeného v čI. 5. této

smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředi, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

vý stavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodrž ováni technologický ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č, 360/1992 Sb., o vý konu povoláni

autorizovaný ch architektů a o vý konu povoláni autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch

ve vý stavbě , ve zně ni pozdě jš ích předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či

autorizovanáosoba se musí vž dy na vý zvu objednatele, kontaktní osoby objednatele či

oprávně ný ch třetích osob prokázat přísluš ný m oprávně ním či jeho kopií.

115. Zhotovitel na sebe přejímá zodpově dnost a ručeni za újmy způsobené vš emi osobami

zúčastně ný mi na provádě ni díla po celou dobu provádě ni dila, tzn. do převzetí

dokončeného dila objednatelem bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už ívání, stejně

tak za újmy způsobené svou činnosti objednateli nebo jaký mkoliv třetím osobám na

majetku tzn., ž e v případě jakéhokoliv naruš eni či poš kozeni majetku (např. objektů,

prostranství, inž ený rský ch sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu

na svénáklady odstranit, a není-li to mož né, tak finančně uhradit,

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veš keré odchylky a úpravy

od navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě ření. Zhotovitel je

povinen nejpozdě ji při přejimacim řízeni předat objednateli 3 tiš tě né vyhotovení (vž dy

i elektronicky na CD, Oyo či jiném nosiči digitálních informací - formát *pdf a *dgn nebo
*dwg) projektovédokumentace se zakreslenim skutečného provedení díla a jeho části.

b) při provádě ni zakrý vaný ch části díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele

prostřednictvím kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole

před zakrytim v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě , ž e objednatel kontrolu

provedený ch části díla neprovede, máse za to, ž e se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede

tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat

objednatele o zakrý vání části dila, je povinen na ž ádost objednatele odkrý t práce, které

byly zakryty, nebo které se staly nepřístupný mi, na svůj náklad a nebezpečí a umož nit

objednateli kontrolu této části díla, a to bez dalš ího a ve lhůtě určené objednatelem,

kontaktní osobou objednatele či technický m dozorem investora.

c) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády č, 59 1/2006 Sb., O bliž š ích

minimálních pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích,

ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Při pracích je nutné dodrž ovat nařizení vlády č. 362/2005

Sb., o bliž š ích pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích

s nebezpečím pádu z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ni pozdě jš ich předpisů.

d) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se

upravuji dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních

vztazích a o zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytováni služ eb

mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řizeni

završ eného v případě , ž e zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této

smlouvy a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy,
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podpisem pisemneho předavaciho protokolu jehož současti bude I přisluš na dokumentace

dle Č l 11 odst 11 10 teto smlouvy

11 B Pro učely teto smlouvy plat1 ž e dilo jako celek a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou,

bylo provedeno okamž ikem podepsanl (jak ze strany zhotovitele tak I ze strany
objednatele) předavaclho protokolu s jednoznačný m prohlaš enim objednatele ž e dilo

přejíma Objednatelem podepsany předavací protokol nezbavuje zhotovitele odpově dnosti

za skte vady a odpově dnosti z titulu zaruky za jakost dilo musi byt předano bez zjevný ch

vad a nedodélků, ktere by bránily řadnemu už ivani Objednatel muž e odmitnOut převzeti

dokončeneho dila v rozsahu dle teto smlouvy, a to př absenci bankoVni zaruky za jakost i

jineho zajiš ťovaciho institutu dle Č l 16 odst 165 a odst 166 teto smlouvy

Předávaci protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku dila, resp. jeho

části, místo provedeni dila a zhodnoceni jakosti díla a jeho části a dáte dokumenty
stanovené touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech

z nichž jeden obdi zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma
smluvnimi stranami či jejich oprávně ný mi zástupci a máprávni silu originálu.

11.9. Dokončeni díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli

to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předáni

a převzetí dokončeného díla či jeho Č ásti v členě ní dle této smlouvy nejméně 7 pracovních

dnů předem nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před koncem lhůty plně ni dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it

objednateli zejména:

a) stavebni deník;

b) geometrické plány pro vklad stavby do katastru nemovitostí listinné podobě v 6

vyhotoveních. a to včetně dolož eni podáni ž ádosti o potvení tě chto geometrický ch plánů

na přisluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce ato dle toho, co je
přísluš ný m katastrálním úřadem wž adová0

c) atesty, cedikáty, materiálováosvě dčeni a prohláš eni O shodě použ itý ch materiálů;

d) doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;

e) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho části (dále též jako ‚OSPS). DSPS bude

objednateli předána 3X v listinné podobě , a to v členě ni dle projektové dokumentace
uvedené v této smlouvě , a vž dy i v i vyhotoveni v digitální podobě na CD, DVD či jiném

nosiči digitálních informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

fl geodetickézamě řeni skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch síti v okolí

stavby (situace) na základě nového mě řeni zakresleného do dat digitální technické mapy

mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM‘). To vš e ve III. třídě přesnosti, e formátu tdgn W

(Microstation) a umisténév souřadnicovém systému s-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6

vyhotovenich a v digitální podobě na CD. DVD Č i jiném nosiči digitálních informaci ve

formátu *dgn v 1 vyhotoveni. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele na základě

jeho písemnéž ádosti graficky deflnujíci rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není

mož népouž ivat sdílenébuň ky (Shared Cell), křivky (cue, B-Splíne), multičá(Muitiline) a

twdově uzly (Text Node). Toto geodetické zamě ření bude úředně ově řeno oprávně ný m
ě méřičský m inž ený rem;

g) doklady O ekologickélikvidaci odpadů včetně druhu a množ stvi zlikvidovaného odpadu, a to

v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotnihO

prostředí;

h) ostatní doklady pož adované stavebním, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány

veřejnésprávy pro umož ně ni kolaudace staveb.

iiii. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í ktekOliv z dokumentů, podkladů dokladů a informaci

uvedený ch v čI. 11. odst. ii.io. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h

přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož eni
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chybě jících dokumentů, podkladů, dokladů či informací.
11,12. Dílo bude předáváno v souladu s či. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvnímistranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladůmči informacím předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řizeni dle tohotoustanoveni práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ni,poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní: časově a místně neomezenou licenci ke vš emmož nostem už ití tě chto dě l. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ ít. Tyto dílaje pak objednatel oprávně n neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobámtak, jak sám uznáza vhodné. Odmě na za takto poskytnutou licenci je již obsaž ena v cenědíla.

11.13. V případě , ž e se při přejímáni díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž e je zhotovitelempředáváno dílo či jeho část, které mávady nebo nedodě lky bránici řádně mu už íváni neníobjednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít máobjednatel v případě , kdy zhotovitel nepředáobjednateli veš kerě pož adované dokumenty,podklady, dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely tétosmlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech díla, stanovený chtouto smlouvou, projektovou dokumentací, podklady a doklady vš e uvedené v čI. 3. odst.3.1. této smlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi předpisy a normami.Nedodě lkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavebnípráce, dodávky, vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ni dle tétosmlouvy. V případě , kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodě lkynebránící řádnému už íváni, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelemlhůta k jejich odstraně ni s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ováni vad můž evyminit dalš í podmínky k jejich odstraně ni.
11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednateloprávně n přejímací řízeni ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračovánopo odstraně ní zjiš tě névady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na početči rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájeni přejímky pokračováno již v započatépřejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řizení. Pokud objednatelpro vady nebo nedodě lky bránicí řádnému už íváni dilo nepřevezme, opakuje se přejímacířízeni po jejich odstraně ni analogicky dle tohoto Č l. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu jejíhokonáni nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ NÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součásti, za jeho kvalitu, kterábude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v niuvedený ch, platný m právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robcůa dodavatelů materiálů, platný ch v Ceské republice v době jeho realizace. Odpovídáza vady, jež mádílo či jeho ucelenáčást v době jeho předání a převzetí a veš keré vady,které se projeví v záruční době . Za vady dila, které se projevi po záručni době , odpovídájen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš ení povinnosti.
Zhotovitel v souladu s ustanovením 2619 občanského zákoníku s odkazemna ustanovení 2113 a násl. občanského zákoniku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jakocelek podle této smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záručnídoby dle této smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilék použ ití a už iti dle primárního účelu díla a jeho části,
c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,
d) mit vlastnosti touto smlouvou vymině né,
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e) splň ovat vš echny pož adavky stanovefle ptatnymi pravnimi předpisy, a bude odpovidat L

platný m technickym pravidlům normam, standardum a jinym předpisUm,

1) zpusobile k učelu sjednanemu dle teto smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, ktere by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

zpusobilost k (po)už iti dle teto smlouvy

12 2 Zhotovitel poskytuje na provedene dilo a jeho čast (veš kere stavebni časti a dodavkY

i zařizeni) zaruku v delce 60 mě síců ode dne protokolarniho předani dila či jeho časti

v členě ni dle teto smlouvy včetně vš ech jeho časti a současti bez vad a nedodě lku
hranicích řadnemu už ívaní a účelu dila samotneho Zaručni doba počína bě ž et

od okamž iku podpisu předavaciho protokolu

12 3 Objednatel je opravně n oznamit (reklamovat) a timto uplatnit vady dila zhotoviteli V Zaručni
době dle Č l 12 odst 12 2 teto smlouvy, a to pisemnOu formou v reklamaci musl bý t

popsana vada díla, nebo alespoň způsob, jakym se projevuje a určen narok objednatele Z

vady dila, případně pož adavek na způsob odstraně ni vad dila

124 Zhotovtel se zavazuje bez zbytečnehO odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž iku
oznameni vady dila či jeho části zahajit odstraň ovani vady díla či jeho časti, a to i tehdy,
neuznavali zhotovitel odpově dnost za vady či přičiny ktere ji vyvolaly, a vady odstrant

v technicky co nejkratš i lhutě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak Při samotnem
odstraň Ovani vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji nejefektivně ji a

s vyvinutím maximalniho mož neho usdi, ktere po ně m lze pož adovat Lhuta k odstraně ni
konkretni vady dila bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem popřipadě jednostranně
určena objednatelem a to s ohledem na charakter konkretni vady

125 V připadě odstraně ni vady dila či jeho časti dodanim nahradniho plně ni (nahrazenim novou
bezvadnou vě ci), bě ž i pro toto nahradni plně ni (vě c) nova zaručni doba, a to ode dne

řadneho protokolarniho dodani a převzeti noveho plně ni (vě ci) objednatelem Zaručni doba

je shodna se zaručni dobou uvedenou v Č l 12 odst 122 teto smlouvy Po dobu

od nahláš eni (reklamace) vady dila objednatelem zhotoviteli až do řadneho odstraně ni

vady dila zhotovitelem nebě ž í zaruční doba s tĺm ž e doba přeruš eni bě hu zaručni lhuty

bude počitana na cele dny S bude bran v úvahu kaž dý započaty kalendařni den Zaručni

doba dale nebě ž i po dobu, po kterou objednatel nemůž e řadně už ivat dilo nebo jeho čast

pro vady dila za ktere odpovida zhotovitel

126 Smluvni strany se dohodly, ž e

a) nezahaji-li zhotovitel odstraň ovaní vad dila ve lhutě dle čI 12 odst 124 teto smlouvy a

nebo

b) neodstranili zhotovitel reklamovane vady dila či jeho časti ve lhutě dle Č l 12 odst 124

teto smlouvy a nebo

c) oznami-ii zhotovitel objednateli ž e vadu neodstrani a nebo

d) je-li zřejme, ž e zhotovitel reklamOvane vady nebo nedodě lky dila či jeho časti ve lhutě

stanovene objednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku dila neodstrani

ma objednatel vedle dalš ich opravně ni tež pravo zadat, a to i bez předchOzihO upozorně ni
zhotovitele, odstraně ni vad a nedodě lků kterekOliV objednatelem určene třeti osobě
Objednateli v takovem připadě vznika vůči zhotoviteli opraVně ni, aby mu zhotovitel zaplatil

častku připadajici na cenu, kterou objednatel třeti osobě v důsledku tohoto postupu zaplati

Tuto častku je vš ak objednatel opravně n čerpat i ze zhotovitelem kterekOliv slož ene

bankovni zaruky či jineho zajiš ťovaciho institutu dle teto smlouvy Naroky objednatele
vznikle vuči zhotoviteli v dü sledku odpově dnosti za vady dila dle občanskeho zakoniku,

naroky z titulu zaruky za jakost a dale naroky objednatele učtovat zhotoviteli smluvni
pokutu zůstavají nedotčena V připadě , ž e vady dila odstrani objednatel nebo jim určena

třeti osoba, nema tato skutečnost vliv na zaruku za jakost poskytnutou zhotovitelem na dílo

v rozsahu dle teto smlouvy

26



Podmitni veřejnázakázka, stavební práce
Pístovskérybníky— řeš ení techníckého stavu, rybník Luž ný

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby
mezi nároky z vad díla (ustanovení 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099
a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e
bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti
ustanovení 52618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku platí,
ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad dila pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady díla do uplynuti záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky
za jakost díla až do uplynuti záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou
díla, popř. bě hem ni.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky za jakost nezanikají ani odstoupenim
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12.8. O reklamačním řízeni budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v připadě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodleni ve vý š i
0,03 % z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý byt započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čI. 16. či
nesplní svou povinnost udrž ovat předmě tnou bankovní záruku za provedení díla po celou
dobu provádě ni díla dle této smlouvy v souladu s čI. 16. této smlouvy, je objednatel
oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš eni přísluš né povinnosti pož adovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch)
za kaž dý byt‘ započatý den prodlení se splně ním kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plně ni
dle této smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní
pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez
DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky za kaž dý
byť započatý den prodlení s provedením díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedeně v předávacim
protokolu o předáni a převzetí dila, a to dle čI. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu
v tomto protokolu uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za kaž dou
neodstraně nou vadu a kaž dý i započatý den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ni nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš eni
této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,03 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na
plně ní veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodlení u kaž dévady zvláš ť.

13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy
řádně a včas podle ustanoveni čI. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dě m jednotlivém případu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabidkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podané nabídce zhotovitele na plně ni veřejně zakázky za kaž dý byt‘ započatý den
prodleni.

13.7. V případě , ž e zhotovitel nepředáobjednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanoveni čI. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
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připadu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvni pokuty ve vyš i

0,01 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév padanénabídce zhotovitele

na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodleni

138 V připadě nepředlož eni objednateli kterekoliv platne pojistne smlouvy či jineho dokumentu

dle či 17 teto smlouvy, a to kdykoliv v průbě hu provadě ni dila, je objednatel opravně n

uplatň ovat na zhotoviteli smluvni pokutu ve vyš i 2.000,- Kč (slovy dva tisice korun

českych) za kaž dý byť započaty den prodleni s jejich předlož enim

139 V případě zjiš tě ní poruš eni povinnosti vest řadné stavebni denik v souladu s touto

smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vý š i 10.000,- Kč

(slovy deset tisíc korun českych) za kaž de takove poruš eni V případě zjiš tě ni opě tovneho

poruš ení povinnosti vest řadně který koliv stavebni denik bude mu smluvni pokuta ulož ena

opakovaně

13 10 V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s či 10 odst 10 1 teto

smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty, kterou

strany smlouvy sjednaly ve vý š i 2,000,- Kč (slovy dva tisice korun český ch) za kaž dy

byť započatý den prodleni s převzetím staveniš tě

13 11 Smluvni pokuta je splatna do 30 (slovy třiceti) kalendařnich dni ode dne, kdy byla povinne

straně doručena písemna vyzva k jejímu zaplaceni ze strany opravně ne strany, a to na učet

opravně ne strany uvedeny v pisemne vyzvě

13 12 Zaplacenim jakekoliv smluvni pokuty dle teto smlouvy neni dotčeno ani omezeno pravo

na nahradu š kody Smluvns strany v teto souvislosti vylučuji aplikaci ust 2050

občanskeho zakoniku

13 13 V připadě ž e objednateli vznikne z jakehokoliv ujednani dle teto smlouvy narok na smluvni

pokutu nahradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli je objednatel

opravně n započist tuto svou pohledavku vuči ktereko1iv pohledavce zhotovitele a to

i nesplatne

13 14 V připadě , ž e zavazek provést dilo zanikne před řadný m dokončerum a předanim dila,

nezanikají naroky na smluvni pokuty či nahradu š kody, pokud vznikly dřivě jš im poruš enim

povinnosti Zanik zavazku jeho pozdním plně ním neznamena zánik naroku na smluvni

pokutu z prodlení s plně nim či plně ni ze zaruky za odstraně ni vad

13 15 Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečneho odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky,

pokuty, sankce udě lene formou rozhodnuti organů veřejne spravy či jiný m způsobem i

ulož ene objednateli, z důvodu poruš eni obecně zavaznych pravnich předpisů v souvislosti

s provadě nim dila dle teto smlouvy

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou Od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví

zákon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou.

Odstoupit lze Od této smlouvy buď od jejího počátku či k okamž iku doručení písemného

odstoupení. Učinky odstoupeni nastávají okamž ikem písemného doručeni písemného

odstoupeni. Odstoupením od smlouvy zanikaji práva a povinnosti stran ze smlouvy pro

dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku na náhradu š kody vzniklé poruš enim

smlouvy, smluvních ustanoveni tý kajících se volby práva, řeš eni sporů mezi smluvními

stranami a jiný ch ustanoveni, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své

povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro které je

objednatel oprávně n odstoupit Od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dni přeruš il či

pozastavil provádě ní dila, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě ,

a nebo
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b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této smlouvy,

a to ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí
staveniš tě , a nebo

c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ní díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne
předáni a převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řené lhůtě stanovenéobjednatelem, a
nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

O zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinnosti uvedený ch v čI. 11. této smlouvy, a nebo

g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku neboje-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku, anebo

h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trváni platné a účinné pojistné smlouvy
dle čI. 17. této smlouvy či jinak poruš í ustanoveni Č l. 17. této smlouvy, a nebo

i) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čl, 7. této smlouvy,
a nebo

j) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ni v případě , ž e
nedojde k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále
při nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-li na dilo či jeho
část vydáno přísluš né stavební či jiné povolení, popřípadě pozbyde-li takové povolení
platnosti či účinnosti, nebo v případě , ž e bude před zahájením provádě ní díla či vjeho
průbě hu zřejmé, ž e nebude mož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného
spolufinancováni či přísluš ný ch správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící
realizaci dila v dané lhůtě plně ni či rozsahu, a to kdykoliv v průbě hu platnosti a účinnosti

této smlouvy.

14.4. V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozdě ji do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni od
smlouvy inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ni dle této smlouvy k datu účinnosti
odstoupeni od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčísleni:

a) částky součtu dilčích plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli;

b) částky ceny vě cí, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupeni Od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,

kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané

do zadávacího řízeni.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch
přísluš enství, nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručeni písemnévý zvy oprávně nésmluvní

strany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část dila provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovidat ceně

za provedeni díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupeni zhotovitelem
provedenému. Jednáse o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e.
Zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš keré
záznamy, účetnictví, přatéfaktury — daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahujici se k dilu

a jeho realizaci.

14.5. Po obdrž eni oznámení o odstoupeni od této smlouvy musi zhotovitel buď okamž itě , nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámeni o odstoupeni od smlouvy:
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a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně1

v oznámeni o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené

části díla nebo prací pož adovaný ch k zanecháni staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízení ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele

ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu

a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,

včetně jejich základního popisu a informaci o tom, kde se případně nacházejí a v jakém

jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplaceni platby objednatelem uvedené

v předchozím odst. 144. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeni

od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva,

nabý vací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už íváni) a k vě cem ke dni účinnosti

odstoupeni od smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy

uzavřenémezi zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou

v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupeni

od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a mistně

neomezenou licenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto

neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není

povinen takto nabytou licenci využ ít. Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce

za provedenépřísluš néčásti díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činnosti zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnáni

vzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli

dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky. které obdrž el Od zhotovitele ve spojitosti

s touto smlouvou. V případě předání již realizované části dila bude nadále uplatň ována

bankovní záruka za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti dila.

14.7. V případě ukončeni této smlouvy odstoupenim úd smlouvy máobjednatel právo dokončit

dilo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vúči zhotoviteli jakékoliv

následky nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravné

prostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese úd doby převzeti staveniš tě do řádného předání díla či jeho ucelené části

dila v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdáni staveniš tě objednateli dle

této smlouvy nebezpeči š kody a jinénebezpečí na:

a) dile a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,

b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcich, či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předáni dila jako celku a řádného

odevzdáni staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně

smluvními stranami dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli

nebezpečí š kody vyvolané použ itím vě ci, přistrojů, strojů a zařízeni jím opatřený mi

k provedeni dila či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součásti či

přísluš enstvím díla, a kterájsou či byly použ ity k provedení díla. který mi jsou zejména:
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a) zařízeni staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo

b) pomocné stavební konstrukce vš eho druhu nutné či použ ité k provedeni díla či jeho části

(např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo

c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ ité při provádě ni díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či

objednatel opatřil za účelem provedeni díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předáni díla, popř. u vě cí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vráceni. Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu
přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činnosti

v souvislosti s plně ním dila dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho části a součásti a vš ech

vě cí, kterézhotovitel opatřil k provedení dila, a to od okamž iku:(i) jejich zabudování do dila

nebo (ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takové vě ci anebo (iii) dnem, kdy
takové vě ci určené k zabudování do dila byly dodány na místo realizace díla, podle toho,

kteráz tě chto situaci (i), (ii) nebo (Hi) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se

vš emi poddodavateli toto ujednáni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabý vat, a nesmi sjednat vý hradu ve smyslu ustanoveni 2132 a násl. občanského

zákoníku ani jinou podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této
povinnosti zhotovitele a připadný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti

s poruš ením této povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovni zárukou za provedení dila.

V případě poruš eni tohoto ustanoveni je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit

od této smlouvy.

15.5. Veš keré vě ci, podklady a dalš i doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány

a nestaly se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává

osobou oprávně nou k jejich zpě tnému pfevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci,
podklady či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného

předání díla, s vý jimkou tě ch, které prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch

závazků z této smlouvy.

16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1, Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla

ve vý š i 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce

zhotovitele na plně ni veřejnézakázky, a to s platností do posledního dne lhůty plně ni dle

této smlouvy. Z této bankovní záruky musi vyplý vat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě , ž e bě hem provádě ni díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost
vyplý vajici z této smlouvy a objednateli v souvislostí s takový m poruš ením vznikne právo na

zaplacení peně ž ité částky Od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této

smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje

předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne

předání a převzeti staveniš tě . Bankovní záruka za řádné provedeni díla bude uvolně na a

vrácena zpě t zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku, po podpisu

předávacího protokolu o předáni a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy

objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele doručené

objednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedeni dila musi zajiš ťovat splně ni povinnosti zhotovitele dle této

smlouvy, zejména:

a) povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedeni dila stanovený m zpusobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;
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c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo nahradu š kody ktera vznikne objednateli z duvodu
porusenl povinnosti na strane zhotovitele

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ní v souladu s touto smlouvou dle ustanovení Č l. 17. této
smlouvy

e) povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš eni
povinnosti řádné provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení
povinnosti zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit Od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;

fl povinnost odstranit vadu (poš kozeni) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit dalš í
nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedeni díla
vž dy v plném rozsahu (1]. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého
vyčerpání peně ž ní částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli na svůj náklad a nebezpečí novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost
udrž ovat bankovní záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto
povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel
je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a
účinnosti této smlouvy v případě , ž e bě hem provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv
svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením
vznikne právo na zaplaceni peně ž itéčástky od zhotovitele nebo v případě . kdy objednateli
vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo zhotovitele na
odš kodně ní od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpání záruky prokáž e, ž e
objednatel záruku čerpal neoprávně ně , tim není dotčeno. Z bankovní záruky za provedeni
dila dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu
neplně ní který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16,5 Zhotovitel se zavazuje předat objednateh dalš í bankovní záruku k zajiš tě ní závazků
Zhotovitele na poskytnuti záruky za jakost a za odstraně ni vad a nedodě lků
ve smyslu 2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 3 % z nabídkové ceny
zhotovitele bez DPH uvedené v podanénabídce zhotovitele na plně ni veřejné
zakázky s platnosti nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců od okamž iku podpisu
předávacího protokolu znamenajicího převzetí kompletního a úplného díla objednatelem
(viz čl, 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku muž e po předchozi pisemné
dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím institutem avš ak ve stejné
hodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka v tomto ustanoveni uvedená. Z tě to bankovní
záruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě , ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ní
reklamovaný ch vad, neodstraní případné reklamovanévady zjiš tě nébě hem záruční doby a
objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky
od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš eninl
povinnosti zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli
vrácena po uplynutí záručni doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho
písemně vý zvy objednateli. Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této
smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ni
který chkoliv povinností zhotovitele ke který m sev rámci této smlouvy zavázal.

16.6 Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchoziho odstavce tohoto článku
bude vystaven ve zně ní předem písemně odsouhlaseném objednatelem
předlož í zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji v den zahájení přejímacího a
předávacího řízeni ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku
či jiný zajiš ťovací institut ve sjednanévý š i a ve sjednanélhůtě nepředlož í, pak je objednatel
oprávně n odmítnout převzetí dila. Současně máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty.

167. Bankovní záruky dle čI. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle Č l. 16. odst. 16.5. této
smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, která
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má bankovní licenci udě lenou Č eskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné,

bezpodmínečné, vyplatitelné na první pož ádáni a bez toho, aby banka zkoumala důvody

pož adovaného čerpání.

16.8. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla ve lhůtě plně ní dle této smlouvy (viz Č L 4

odst. 4.1. této smlouvy), případně prodlouž ení lhůty plně ní písemný m dodatkem ktéto

smlouvě , nebo v případě prodlouž eni záruční doby z důvodů, kterénelze přičíst objednateli,

je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady a nebezpečí přísluš nou bankovní záruku

(nebo zajistit vydáni nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě . V opačném

případě je objednatel oprávně n uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této

smlouvě

169. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem!

dle tohoto čI. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně

díla.

16.10. Smluvní strany se dohodly! ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk

dle tohoto čI. 16. této smlouvy se budou řídit český m právním řádem! a v rámci této volby

práva občanský m zákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NÍ

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e máuzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ni

odpově dnosti za š kodu jim způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti

s vý konem jeho Č innosti z této smlouvy vyplý vající! a to s pojistný m plně ním ve vý š i

minimálně 9.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun český ch)

17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události

související s provádě ním díla (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors all risk

insurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ni dodávek a práce (plně ni) zhotovitele dle této

smlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelná pohroma, poš kozeni

nebo zničeni, a to jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivévě ci a zařízeni, které

tvoři předmě t díla uskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 9.000.000,- Kč (slovy: deset

milionů korun český ch).

17.3. Zhotovitel předá při předáni a převzeti staveniš tě objednateli kopie platný ch a účinný ch

pojistný ch smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vš i pochybnost prohláš eni a

skutečnosti uvedenév odst. 17.1. a odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž eni povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem

považ ováno za neposkytnuti nezbytné součinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze

ZZVZ a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádě ni díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ní

dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen

takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádáni.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozich částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahují se na ně

přísluš náustanoveni či. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvni strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně nĺ dle smlouvy jsou řádně

a včas splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch

účtu oprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat

a upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )

číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvnich stran na jedné
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184 Smluvní strany se zavazuji ž e veš kere připadne spo vznikle z teto smlouvy budou řeš it
vzajemnou dohodou Nedojde-h k dohodě bude místně přisluš nYm soudem k řeš eni sporu
vyplyvajicích z teto smlouvy místně přisluš ny soud objednatele, a to v souladu s ust BOa
zakona Č 9911963 Sb ‚ občansky soudni řad, v platnem zně ní

18 5 Tato smlouva a veš kere pravni vztahy založ efle touto smlouvou nebo zni vznikle se řidi
českym pravnim řadem, ze;mena pak přisluš nymi ustanovenimi občanskehO zakoniku

Toto ustanoveni odst 185 trva I po ukončení nebo zaniku teto smlouvy

18 6 DoruČ ovani pisemne korespondence v souvislosti s realizaci dila je mož no realizovat

ve vě cech technickych vztahujících se k dilu I formou e-mailove komuntkace a to
prostřednictvim kontaktních osob smluvnich stran uvedenych v této smlouvě Smluvni
strany si navzajem sdě li kontaktní udaje svych kontaktnich osob a dale opravně ný ch třetch
osob v souladu s touto smlouvou,

přednostně prostřednictvim datove schranky — u originalu dokumentu ktere byly
vyhotoveny v papírove podobě musi byt vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručene
elektronicke podpisy,

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rni služ ba)

předáním přísluš ný ch písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš ti dila.
a to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;

osobním předáním v místě sídla smluvních stran

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručení
písemnosti považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třeti den od ulož ení
doporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence
za den doručení.

18.7. V případě , ž e ně které ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,
nevymahatelný m Č i neplatný m zůstávali ostatní ustanovení této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, ž e namísto takového neúčinného,
nevymahatehého či neplatného ustanovení platí přimě řeně úprava které se bude tomuto
ustanoveni z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat
tomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.8. V rámci předmě tu plně ni dle tě to smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto
následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném zně ní,
pophpadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční
kontroly

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t plně ní můž e bý t financován
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedený m, plnit tyto povinnosti:

i poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš kerédoklady související 5

provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo
kontrolu předmě tu plně ni a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch SC

předmě t smlouvy realizuje,

hi. uchovávat veš kerou dokumentaci související 5 předmě tem této Smlouvy, a to
do 31. 12. 2032,
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Iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat pož adované
informace a dokumentaci související s realizaci předmě tu díla zamě stnancům
nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů poskytovatele dotace či dalš ích v této
smlouvě uvedený m subjektům (např. MZP Č R, SFŽ P, MF CR, Nejvyš š ího
kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích oprávně ný ch
orgánů státní správy či jiný m subjektům určený m objednatelem) a je povinen
vytvořit vý š e uvedený m osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se
k realizaci předmě tu dila a projektu a poskytnout jim při provádě ní kontroly
součinnost.

189. Zhotovitel se pro případ, ž e v průbě hu plně ní předmě tu této smlouvy ziskáosobní údaje
ně kterého subjektu údajůT zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat s
nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 o ochraně
fyzický ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tě chto
údajů a o zruš ení smě rnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) a se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů, vš e v platném zně ni. Zhotovitel
není oprávně n zpracovávat získané osobní údaje za jiný m účelem, než je účel, pro který
byly shromáž dě ny, nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost zhotovľ tele dodrž ovat
zásady ochrany osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá i po provedeni díla. S
poruš ením zásad ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny přísluš né
právní následky.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí
s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

19,2. Platnost této smlouvy nastávádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
tato smlouva nabý vá dnem jejího zveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

19.3. Dojde-li v prúbě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvních stran,
popřípadě v přemě ně subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.4. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklév souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní
strany se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykolí zápočet svý ch i nesplatný ch
pohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.5. Smluvní strany konstatuji, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Kaž dý stejnopis máprávní
sílu originálu.

19.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m
právem a povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí
a budou se jimi řidit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanoveni této smlouvy
nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor
řeš en vzájemnou dohodou obou smluvnich stran a smluvní strany se zavazují, ž e následně
uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní.

19.7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 5 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovuji pro své práva a povinnosti
vyplý vajicí z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to ó d okamž iku, kdy přisluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto

35



Podflmítní veřejnázakázka, stavební pr

Pistovskérybníky — řeš ení techníckého stavu, rybník Luž r

smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplý vá.

ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich

pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně

porozumě ly. Prohlaš uji, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani

neumož ň uje dvojí vý klad, což stvrzují svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného

zástupce

19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními

občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch

ustanovení též vylučuji aplikaci ustanoveni 5 557, 5 1740 odst. 3 a 5 1751 občanského

zákoníku.

19,11. Tato smlouva a veš keréprávní vztahy zni vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu

s právním řádem Ceské republiky. Veš kerákomunikace smluvních stran bude probíhat

v českém jazyce.

1 B 1Q- 2021

V dne V‘ dne

Objednat
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