

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele:** D600170020  
**Evidenční číslo zhotovitele:**  
**Číslo akce objednatele:** Králický potok IDVT 10177119, oprava dlažeb a nátrží,  
ř. km 0,000 - 0,300, odtěžení sedimentů ř. km 0,300 - 1,300  
111170058 / 1111 443

### 1 Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Název:** Povodí Labe, státní podnik  
**Adresa sídla:** Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
**Statutární orgán:** Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Jablonec nad Nisou  
Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,  
Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín, tel. 724 068 969  
Ing. Iva Táborská, úsekový technik, tel. 601 583 046  
Lukáš Táborský, DiS., technický dozor stavebníka,  
tel.: 725 130 611  
Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník, 495 088 122

**IČ:** 70890005  
**DIČ:** CZ70890005  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
**Tel:** 495 088 111, 495 088 122  
**Fax:** 495 088 102  
**E-mail:** labe-z1@pla.cz  
(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**Název:** Multiaqua s.r.o.  
**Adresa sídla:** Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

**Statutární orgán:** pí. Marcela Pavlíčková (jednatel), Ing. Lubor Dítě (jednatel)  
**Osoba oprávněná k podpisu:** pí. Marcela Pavlíčková  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. Ladislav Malý, Ing. Šárka Volfová  
**IČ:** 60113111  
**DIČ:** CZ 60113111  
**Bankovní spojení:** Komerční Banka, a. s., číslo účtu 75508511/0100  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 5596  
**Tel:** 498 500 359  
**Fax:** ne  
**E-mail:** info@multiaqua.cz  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2 Předmět díla

- 2.1 Název akce: „Králický potok IDVT 10177119, oprava dlažeb a nátrží, ř. km 0,000 - 0,300, odtěžení sedimentů ř. km 0,300 - 1,300.“
- 2.2 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „Králický potok IDVT 10177119, oprava dlažeb a nátrží, ř. km 0,000 - 0,300, odtěžení sedimentů ř. km 0,300 - 1,300“, dle níže uvedeného členění:
- I. etapa: „Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ)“, tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3 smlouvy).
- 2.3 Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek body 1. - 8., 13., 17. a 18.) dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek body 1. - 10.), dle přílohy č. 6 vyhl. č. 466/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Případné výjimky zajistí zhotovitel.
- 2.4 Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace stavby.
- 2.5 Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy na akci: „Králický potok IDVT 10177119, oprava dlažeb a nátrží, ř. km 0,000 - 0,300, odtěžení sedimentů ř. km 0,300 - 1,300“, vyhlášený ředitelem závodu dne 12. 5. 2016.
  - Hodnocení vzorku říčního sedimentu a vodného výluhu ze dne 21. 6. 2016 z lokality Králický potok, Nový Bydžov, ř. km 0,0 – 0,7.
  - Hodnocení vzorku říčního sedimentu a vodného výluhu ze dne 21. 6. 2016 z lokality Králický potok, Nový Bydžov, ř. km 0,7 – 1,3.
- V rámci zpracování projektové dokumentace bude navržen způsob a místo konečného uložení sedimentu v souladu s platnou legislativou, včetně projednání.
- 2.6 Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. Etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:
- a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
  - b) Geodetické zaměření, provedené osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) V rámci inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá potřebná pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
  - d) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, s orgány ochrany přírody a zapracuje jejich případné připomínky po projektové dokumentaci,
  - e) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, tzn., že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky

stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma bude projednána a odsouhlasena objednatelem) a zapracuje jejich připomínky do projektové dokumentace.

- f) V rámci zpracované PD bude vyhotoven majetkoprávní elaborát, který bude následně sloužit k majetkoprávnímu vypořádání.
- g) Zpracování podkladů pro žádost o dotaci – zejména technické zprávy (Formulář C), krycího listu (Formulář G),

- 2.7 Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. prosince 2016 (dále jen obchodní podmínky).
- 2.8 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se směrnici Povodí Labe, státní podnik s názvem „Tvorba a správa geodetické dokumentace“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

### 3 Doba plnění díla

- 3.1 Předpoklad zahájení prací: **03/2017**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 10. 2017**

- 3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:

- DSJ „Králický potok IDVT 10177119, oprava dlažeb a nátrží, ř. km 0,000 - 0,300, odtěžení sedimentů ř. km 0,300 - 1,300“ **do 31. 10. 2017**
- Předání návrhu technického řešení, včetně geodetického zaměření do dvou měsíců od podpisu Smlouvy.
- Do 16. 10. 2017 předání 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření dotčených subjektů ke kontrole.

### 4 Cena díla

- 4.1 Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 3. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 123.000,- Kč,

slovy: stodvacetřítisíc korun českých bez DPH.

- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

### 5 Zvláštní ustanovení

- 5.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Článek 1. A Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body: 1. – 11.
- Článek 1. B Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - body: 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16.

- Článek 1. C Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body: 11 a 12
  - Článek 1. D Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body: 1. – 5.
  - Článek 3. Platební a fakturační podmínky – bod: 3.3
- 5.2 Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o následující ujednání:
- Čl. 5. Smluvní pokuty odst. 5.5 Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
- 5.3 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

## **6 Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2 Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4 Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:  
V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

.....  
pí Marcela Pavlíčková  
jednatel společnosti