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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Janem Žďárským, ředitelem, Provoz sítě
bankovní spojení: PPF banka a.s.

(dále jen „CETIN“)

a

Město Litovel
se sídlem nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
IČO: 00299138
DIČ: CZ00299138
zastoupené Viktorem Kohoutem, starostou města
Bankovní spojení: KB Olomouc a.s.

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Litovel; Nasobůrky spočívající ve změně trasy komunikačního
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/000157 SAP S/4 Hana: 8030002688 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 
 

 VPIC Nasobůrky III-3732, průtah  3 

Company INTERNAL 

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 24.5.2021 vydané pod čj. 663274/21, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC 

Nasobůrky III-3732, průtah“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky, 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).   

 
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.   

 
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, 

kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;  
(c) Stavebník splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;  
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/000157 SAP S/4 Hana: 8030002688 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 
 

 VPIC Nasobůrky III-3732, průtah  5 

Company INTERNAL 

smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.    

 
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

1.428.248,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet osm tisíc dvě stě čtyřicet osm korun 
českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že 
tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných 
nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o 
elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do pěti 
(5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
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pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.   

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 59.867,- Kč (slovy: padesát devět tisíc osm 
set šedesát sedm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti 
(15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
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6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Valentýna Stachová
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail:

ve věcech technických: Petr Truhlář
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail:

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Viktor Kohout
funkce: starosta města
e-mail:

ve věcech technických: Miroslav Skácel
funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a stavebních investic
e-mail:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
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osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny 
(c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.   

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
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12.12Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.

12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy.
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování
uvedených zásad najevo.

12.14Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění

stavby – vzor

Doložka
Smlouva byla schválena Radou města Litovel na schůzi č. 61 dne 23.9.2021.

CETIN:

V Praze dne___________

__ __
CE
Jan Žďárský
ředitel, Provoz sítě

Stavebník:

Město Litovel
Viktor Kohout
starosta města
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CETIN 
 

Technické řešení I. 
 

INVESTIČNÍ AKCE 
 
 

Kategorie AN – Přístupová síť 

Podkategorie VPI - metalické kabelové přístupové sítě 

Číslo SAP  

Číslo interní  

Schvalování 
akce 

2-kolové schvalování 

Název  

VPIC NASOBŮRKY III-3732, PRŮTAH 
 
 
 
 

Budoucí uživatel NO-OS  

Investor 
MĚSTO LITOVEL, NÁM. PŘ. 
OTAKARA 778/1B, LITOVEL, 
784 01 

 

 
Zpracovatel  
 

MULTINET, s.r.o. Ing. Aleš Jurečka 

Předkladatel  
 
VEGACOM, a.s. 
 

 
Pavel Sedlář 
 

 
 
 
 
 

  

   

Schvaluje  

Miroslav Kot 
Petr Truhlář 
Ing. Vlastimil Lepieš 
Jaroslav Špunda 
Lubomír Býma 
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1. Souhrnná zpráva 
1.1 Základní údaje 
Identifikační údaje 
Název: VPIC NASOBŮRKY III-3732, PRŮTAH 
Kategorie: AN – Přístupová síť 
Podkategorie: VPI – Metal. kab přístupová síť 
Typ investice: Přeložka 
Důvod 1:  
Číslo interní:  
Prvek SPP:  
ABC:  
HOST:  
ATÚ:  

Kapacitní údaje 
 Průměrný náklad na: 
100800_Délka HDPE trubek pro OK 0 km   
100200_Délka metalických kabelů 0 km   
100700_Délka nadzemní tratě 0 km   
100100_Délka párů v metalických kabelech 0 km   
100300_Délka výkopů vč. podvrtů a přechodů 0 km   
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár   
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích 0 pár   
100900_Počet bytových domů 0 BD   
101100_Počet bytových jednotek v bytových 
domech 

0 bj   

100500_Počet rodinných domů 0 RD   
100600_Počet bytových jednotek v rodinných 
domech 

0 bj   

 
Požadavky: 
Název polygonu: VPIC NASOBŮRKY III-3732, PRŮTAH 
 
Termíny: 
Platnost ÚR od: Překládka SEK CETIN bude součástí územního řízení na 

stavbu - dodá stavebník. 
Nabytí právní moci ÚR:  
Plánované zahájení přípravy: 07/2021, nutno zpracovat realizační PD, uzavřít SoSB o 

zřízení služebnosti   
Plánované ukončení přípravy: ……….. 
Plánované zahájení realizace: Předpoklad 05/2022 
Plánované ukončení realizace: Dle požadavku investora 
Nabídka k přejímce (Plán): …………………….. 
 
 
1.2 Účel stavby: 
CTN stavby “VPIC NASOBŮRKY III-3732, PRŮTAH“ 
 
Předmětem stavby je přeložka sítě elektronických komunikací, kterou si vynutí realizace stavby: 
„III/3732 Nasobůrky - průtah“. 
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2 Technická zpráva 
2.1 Vstupní podklady: 
Poptávka VEGACOM, podklady GWS, projekt generálního projektanta stavby. 
 
2.2 Navrhované řešení: 
U kabelů nejsou ve schématu v GWS uvedeny dimenze kabelů. 
 
Technické řešení: 
V oblasti projektovaných úprav se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN.  
Podklady v GWS k metalické síti nejsou na více místech jednoznačné. Nesouhlasí polohopis a schéma!!! 
 
V okolí celého úseku rekonstruované komunikace je uložena trasa čtyř HDPE trubek 40 mm: 

• O, kabel 778 081 - DOK LITOVEL-MYTNE-MOHELNICE, LITL:BS:1 - MOHE:BS:1,  
úsek 12, SAM 48f LT+AL I.CL 

• CV, kabel 778 011 - DOK ZABREH NA MOR.-LITOVEL II, ZABR:BS:1 - LITL:BS:1,  
úsek 03, SAM 24f LT MC CU  

• Z, prázdná 
• C, prázdná 

Dotčeny budou také metalické zemní kabely TCEPKPFLE.  
 
Místo č. 1  
Napřímení trasy ve vjezdu a doplnění mechanické ochrany 5x SYS160: 

• kabely 100XN08 a 50XN08, 
• 4x HDPE 40 

 
Místo č. 2  
Přeložka mezi body „A“ - „B“ mimo navrhovanou komunikaci. Dotčeny budou: 

• kabely 100XN08, 50XN08 a 3XN04 
• 4x HDPE 40 

Prodloužení trasy je asi o 8 m. Mezi body A - B bude připravena nová trasa HDPE trubek. V křížení komunikace 
a vjezdů budou HDPE trubky a nové metalické kabely uloženy do PE chrániček 110 mm. 
Pozn. Trasa přeložky u domu č. p. 69 (parc. č. 246) prochází přes stávající betonové panely. Proto je v rozpočtu 
počítáno s autojeřábem. 
 
Na metalických kabelech budou udělány kabelové vložky stejnými typy a dimenzemi kabelů. 
Na optických kabelech budou také provedeny vložky.  
Na kabelu 778 081 je nejbližší rezerva pouze 6 m (SOR03A před DSLAMEM LITL23). Druhá rezerva je 10 m 
ve vzdálenosti 1 100 m (OS 02 směr Litovel). 
Na kabelu 778 011 jsou nejbližší rezervy ve vzdálenosti 3 400 m (směr OCEF v Litovli) a 2 400 m (směr OS 01 
u Chudobína). 
Trasy kabelů budou přerušeny v bodě B a kabely vyfouknuty v jednom směru k LITL23 a v opačném směru 
do bodu C. Ze stávajících kabelů budou u spojek udělány rezervy. 
 
Kabel 778081 
Vložka bude mezi  
stávající spojkou SOR 03A (Coyote RIL) v PKOR u DSLAMU  
a novou spojkou SO 02a (Coyote RIL) v bodě C. Nová spojka bude uložena do PKOR ve volném terénu před 
domem č.p. 20. Ve vložce bude použit kabel MIDIA 48f CU. 
 
Kabel 778011 
Vložka bude mezi novými spojkami: 
SO 01b (Coyote RIL, která bude přiložena do stávajícího PKOR se spojkou SOR 03A), 
SO 01a (Coyote RIL) v bodě C, přiložena do PKOR se spojkou SO 02a.  
Ve vložce bude použit kabel MIDIA 24f CU. 
 
Místo č. 3  
Prodloužení mechanické ochrany 5x SYS160 až za obrubník rozšiřovaného vjezdu.: 

• kabely 100XN08, 50XN08 a 15XN04 
• 4x HDPE 40 
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Místo č. 4  
Napřímení trasy ve vjezdu a doplnění mechanické ochrany 1xPE 110 mm na kabelu 3XN04 do rezervy LITL939. 
 
Místo č. 5  
Stranová přeložka 0,5 m od obrubníku nového chodníku s využitím stávajících chrániček na HDPE trubkách. Pro 
metalické kabely doplnění ochrany SYS160 ve vjezdech. Dotčeny budou: 

• kabely 100XN08, 50XN08, 50XN04, 5XN06 a 4x 1XN06 
• 4x HDPE 40 

K tomuto místu je v GWS schéma a rozpárovací tabulky, které neodpovídají skutečnosti. Sloupový UR 
LITL176 (KJSS40) neexistuje. Jeho odchozí kabely jsou napojeny z SR LITL22. 
 
Místo č. 6  
Doplnění mechanické ochrany ve vjezdech 2x SYS200. Dotčeny budou: 

• kabely 2x 100XN08 a 1x 10(?)XN04 
• 4x HDPE 40 

Stranová přeložka metalického kabelu (typ a dimenze v dokumentaci nejsou uvedeny) v úpravě chodníku u 
trafostanice. Doplnění SYS160. 
 
Místo č. 7  
Stranová přeložka kabelů 3XN04 ke koncovým rozvaděčům, které jsou zapojeny z UR LITL180. Kabely budou 
přeloženy 0,5 m od obrubníku nového chodníku s využitím stávajících chrániček ve vjezdech. 
K tomuto místu není v GWS schéma. Jde zřejmě o realizaci stavby z roku 2008 „Nasobůrky, výpověď ze sloupů  
ČEZ“. 
 
 
Před záhozem bude TD a PTD (správce sítě CETIN) přizván ke kontrole kabelů a HDPE trubek. Povolení záhozu 
bude zapsáno ve stavebním deníku. Stavbu je nutno koordinovat s generálním dodavatel stavby. 
 
Řešení podle směrnice TM000072:  
model 3 – stranová přeložka. 
model 4 – dvě vložené spojky. 
 
Trasa kabelu je v kat. území Litovel, Nasobůrky. 
 
Generální projektant má ve své dokumentaci pro přeložku samostatný stavební objekt: 
SO 403 – Přeložka CETIN 
 
Před realizací stavby bude zpracována a schválena PD.  
Budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníky dotčených parcel. 
 
Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude 
vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN. 
 
 
2.3 Popis tras 
viz polohopis 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 
 
2.4 Použitá technologie: 
Kabely: TCEPKPFLE, HDPE 40 mm 
Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Mini markery 3M, typ 1255. 
 
2.5 Použité předpisy: 
TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I 
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II 
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III 
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TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí – Optické kabely 
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení 
POS 65-2001 
Na metalických kabelech, u kterých dojde k rozpojení, bude po ukončení stavby bude provedeno závěrečné měření 
dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu 
páru. 
Na optických kabelech budou provedena měření přímou metodou na vlnových délkách 1310, 1550 a 1625 nm, 
oboustranné měření OTDR na 1310, 1550 a 1625 nm. 
Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně 
geodetického zaměření. 
 
2.6 Koordinace: 
Navrhované trasy přeložek budou koordinovány s generálním dodavatelem stavby. 
 
2.7 Ostatní: 
Kontakty 
stavebník:  
Město Litovel, Nám. Př. Otakara 778/1b, Litovel, 784 01  
kontaktní osoba Miroslav Skácel, tel: 585 153 150, skacel@mestolitovel.cz 
e-mail, na který se bude zasílat návrh překládky: skacel@mestolitovel.cz,  
Jakub.Sincl@seznam.cz, sincl@hor-invest.cz 
 
žadatel a gen. projektant:  
HOR - invest s.r.o., Tovární 1129/41a, 779 00 OLOMOUC, 
Jakub ŠINCL, projektant, tel: 585 243 718, 601 305 182, sincl@hor-invest.cz 
IČ: 277 79 793, DIČ: CZ27779793 
 
Projektový koordinátor CETIN: Petr Truhlář, tel. 602 721 590 
Zpracovatel CTN: MULTINET, s.r.o. – Ing. Aleš Jurečka, tel. 724 227 769 
Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon 
č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. 
 
3. Podmiňující, související a navazující stavby nejsou. 
 
4. Vyjádření a záznamy – viz příloha. 
 
5. Přílohy 
Název přílohy Stupeň 
Přehledová situace CTN 
Situace 1 CTN 
Situace 2 CTN 
Situace 3 CTN 
Schéma 1 CTN 
Schéma 2 CTN 
Schéma OK 778011 CTN 
Blokové schema vláken OK 778011 CTN 
Schéma OK 778081 CTN 
Blokové schema vláken OK 778081 CTN 
Vyjádření SEK č.j. 663274/21 CTN 
Poznámky k PPD CTN 
Výpis KN CTN 
Kalkulace nákladů, rámcový zhotovitel CTN 
Kalkulace nákladů, projekční příprava CTN 
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Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC Nasobůrky III-3732, průtah
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - FTTH Ostatní - 2021.08
Položková databáze: 2021.08
Název stavby: VPIC Nasobůrky III-3732, průtah
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 48 017,41 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 336 633,29 Kč
MONTÁŽ 501 057,28 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 27 623,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 11 849,28 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 37 494,76 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 462 572,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 3 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 428 248,25 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 327 886,80 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 100 361,45 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 5 817,73 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks 30 557,32 Kč

zóna I, 0,4-0,6 km
953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 1.00 ks 11 642,36 Kč

záfuk 2x OK 0,4-0,6 km
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 123.00 m 2 672,79 Kč
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 109.00 m 9 993,12 Kč
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 22816.00 JV 22 816,00 Kč

dem/mont bet.panelů, autojeřáb
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 142.00 m 10 769,28 Kč
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 15.00 ks 550,20 Kč
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 403.00 m 215 286,63 Kč
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 4.00 m 2 750,04 Kč
955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 101.00 m 15 432,80 Kč
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 9.00 m 6 187,59 Kč
954956 S Rýha vjezd kostky 35/70-90 44.00 m 42 361,44 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 460.00 m 5 050,80 Kč
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 4.00 m 929,00 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 15.00 ks 1 833,60 Kč

MONTÁŽ
955038 S Demontáž ochranného boxu pro spojku 1.00 ks 621,76 Kč
955010 S Demontáž úložné trubky 304.00 m 3 228,48 Kč
955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 176.00 m 6 656,32 Kč
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 199.00 m 5 209,82 Kč
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 1178.00 m 25 703,96 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 758.00 m 2 743,96 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 72.00 ks 34 126,56 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 72.00 ks 5 550,48 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 17.00 ks 3 214,36 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 136.00 ks 5 935,04 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 136.00 ks 3 956,24 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 17.00 ks 1 730,94 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 17.00 ks 3 214,36 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 306.00 ks 8 901,54 Kč
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 2.00 ks 1 413,16 Kč
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 6200.00 JV 6 200,00 Kč

koordinace se stavbou
955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 3.00 ks 3 074,64 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 4.00 ks 8 144,84 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 2 763,42 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 12.00 ks 568,80 Kč
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952602 S Montáž trubky úložné 644.00 m 11 527,60 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 1178.00 m 29 131,94 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 176.00 m 7 680,64 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 146.00 m 4 460,30 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 2.00 ks 62 363,02 Kč
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 16 443,88 Kč
957753 S Realizace tratě síťové dohodou 122760.00 JV 122 760,00 Kč

rozpočtová rezerva
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 144.00 ks 55 497,60 Kč
955306 S Úprava spojky 1.00 ks 1 576,79 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3831.60 JV 3 831,60 Kč

kolaudace
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 9.00 ks 11 676,24 Kč
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1275.00 m 30 536,25 Kč
958558 S Zkouška trhací 2.00 ks 3 083,24 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks 5 388,18 Kč
955012 S Zrušení úložné trubky 268.00 m 2 141,32 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 3.00 ks 7 820,34 Kč
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 9672.00 JV 9 672,00 Kč

Vytyčení trasy podle geo bodů, 100m + 19bodů
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 188.00 m 4 643,60 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 5 487,95 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 4.00 ks 11 849,28 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 15150.00 JV 15 150,00 Kč

náhrady za SoSB odhadované

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 4.00 ks 9 878,32 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 4.00 ks 12 466,44 Kč

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 3000.00 JV 3 000,00 Kč

zábory a nájem za uložení sítí

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 204.00 ks 7 756,08 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 470.00 m 2 077,40 Kč
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 1000.00 m 2 290,00 Kč
300218 S Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu 355.00 m 8 338,95 Kč
300726 S Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Cu 355.00 m 13 351,55 Kč
300131 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8 85.00 m 72 335,00 Kč
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 30.00 m 479,70 Kč
300130 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 85.00 m 35 983,05 Kč
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 4.00 ks 2 098,52 Kč
312186 S Konektor UR2-D - suchý 4.00 ks 15,68 Kč
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 4.00 ks 5,80 Kč
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 2.00 ks 19 497,02 Kč
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 6.00 ks 1 384,92 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 62.00 ks 1 429,72 Kč
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 144.00 ks 783,36 Kč
306776 S Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm 6.00 ks 4 264,68 Kč
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 6.00 ks 576,48 Kč
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks 638,68 Kč
312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks 824,30 Kč
306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 3.00 ks 15 460,62 Kč
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 20.00 ks 733,20 Kč
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 2.00 ks 1 586,62 Kč
320302 S Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500 2.00 ks 2 901,72 Kč
325454 S Spojka trubky HDPE 40mm Plassim 12.00 ks 1 254,60 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 654.00 ks 13 321,98 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 79.00 m 36 468,77 Kč
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160 300.00 m 193 479,00 Kč
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 85.00 m 2 048,50 Kč
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 85.00 m 2 048,50 Kč
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 85.00 m 2 048,50 Kč
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 85.00 m 2 048,50 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 17.00 ks 13 295,02 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 21.00 m 858,27 Kč
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 5.00 ks 887,65 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.



 

Company INTERNAL 

 
DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 

ROZHODNUTÍ 
 
 
CETIN a.s. 
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zastoupená na základě pověření Valentýnou Stachovou, specialistou pro výstavbu sítě – 
překládky SEK 
 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
a 
 
[•] 
se sídlem [•] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•] 
IČO: [•] 
DIČ: [•] 
zastoupena [•] 
 
(dále jen „Převodce“) 
 
Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“, 
 
dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto 
 

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 (dále jen „Dohoda“)  
 

1. PŘEDMĚT DOHODY 
 
1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], 

[KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) 
oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 
Dohody. 

 
1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to 

právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny 
v Rozhodnutí o umístění stavby. 

 
2. PŘEVOD PRÁV 

 
2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 

některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění 
Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související 
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 
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inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby 
stanoveny.  

 
2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do 

třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody. 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky. 

  
3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po 

uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran. 

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv. 

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, 
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či praxe. 

 
3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření. 

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby 
 
 
Nabyvatel: 
 
 
V Ostravě dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
CETIN a.s. 
Valentýna Stachová 
specialista pro výstavbu sítě – překládky 
SEK 
 

Převodce: 
 
 
V _______________ dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
[ ] 

  
 
 


