



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
 Odbor majetku a investic




MČP21X007102K6

**Objednávka č. OBJ/0759/2021/OMI**

20.10.2021

Odběratel: Městská část Praha 21  
 Staroklánská 260  
 190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923  
 DIČ: CZ00240923  
 OBJEDNÁVKA: OBJ/0759/2021/OMI  
 VYŘ. ZUJE: Radek Ladman  
 TEL.: +420 281 012 968  
 E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz  
 DATUM: 20.10.2021  
 ČÍSLO ÚČTU:   
 KÓD BANKY:

IČO: 14906961  
 DIČ: CZ5601101330

**POPIS**

Provedení dopravních prací v areálu MŠ Rohožník v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI

**CELKEM**

60 734,74

**Celkem bez DPH**

**50 194,00 CZK**

**DPH**

**10 540,74 CZK**


**Celkem s DPH**

**60 734,74 CZK**

**Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.**

**ZPŮSOB PLATBY:** Na účet

SCHVÁLIL: Ing. Josef Roušal



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Starce dne 20. 10. 2021

podpis dodavatele



Dodavatel:

**Stanislav Bílek**

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabilor.cz

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

**Městská část Praha 21****Úřad Městské části Praha 21****Staroklánovická 260****190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy**

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00165

Datum zápisu: 09.09.2021

Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - Mateřská škola Rohožník, ul. Žárovičká 1653 - pozemek v areálu MŠ - doplňkové a drobné práce a úpravy.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Práce na zřízení provizorní příjezdové komunikace - položení ochranné geotextilie	180 m2	40,00		7 200,00 21%	1 512,00	8 712,00
2) Dtto - zřízení vrstvy z kamenného prachu o tl. 5 cm	123 m2	70,00		8 610,00 21%	1 808,10	10 418,10
3) Vybourání a likvidace vrstvy původních betonových patek kolem původních sadových obrub , o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	74,8 m2	260,00		19 448,00 21%	4 084,08	23 532,08
4) Přemístění zeminy v rámci Újezda nad Lesy na pozemek v MŠ Rohožník - použití, nákl. kont. vozu Man	4 hod	500,00		2 000,00 21%	420,00	2 420,00
5) Dtto - použití nakladače UN Locust	4 hod	650,00		2 600,00 21%	546,00	3 146,00
6) Položení chráničky pro vodovodní přípojku - hloubení nezapaž. jam do hl. 1,1 m, vč. nal a odv. na skl.	2,4 m2	2 200,00		5 280,00 21%	1 108,80	6 388,80
7) Dtto - položení trub z PVC prům. 200 mm vč. zaslepení do lože z písku	2 bm	680,00		1 360,00 21%	285,60	1 645,60
8) Dtto - zřízení vrstev ze ŠD 0/32 o tl. 110 cm hut. po vrstvách vč. obsypu trub pískem	2,4 m2	1 540,00		3 696,00 21%	776,16	4 472,16
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				50 194,00	10 540,74	60 734,74 60 734,74

**Poznámka:**

Po ukončení stavebních prací bylo provedeno odstranění vrstvy z kamenného prachu, odstranění použité geotextilie včetně naložení a odvozu na skládku. Tím byla provedena likvidace provizorní komunikace včetně umytí původního asfaltového krytu. Provizorní komunikace sloužila v průběhu stavby jako příjezd na stavbu. Tyto práce byly provedeny na náklady dodavatele bez požadavku na fakturaci.

Vystavil: Bílek Stanislav