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Stanislav Bílek NABÍDKA č. 21 NA00165
 

Dodavatel:

Stanislav Bílek

IČ: 14906961

DIČ: C25601101330

E-mail: bilek©stabilor.cz

www.stabilor.cz

Odběratel: IČ:

DIČ:

Městská část Praha 21

úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

19016 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.:

00240923

C200240923

 

Nabídka č.: 21 NA00165 Konečný příjemce:

Datum zápisu: 09.09.2021

Platno do:  
 

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - Mateřská škola Rohožník, ul. Žárovická 1653 - pozemek v areálu

MS - doplňkové a drobné práce a úpravy.

 

 

 

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

1) Práce na zřízení provizorní příjezdové 180 m2 40,00 7 200,00 21% 1 512,00 8 712,00

komunikace - položení ochranné

geotextilie

2) Dtto - zřízeni vrstvy z kamenného 123 m2 70,00 8 610,00 21% 1 808,10 10 418,10

prachu o tl. 5 cm

3) Vybourani a likvidace vrstvy původních 74,8 m2 260,00 19 448,00 21% 4 084,08 23 532,08

betonových patek kolem původních

sadových obrub , o tl. 10 cm vč. nal. a

odv. na skl.

4) Přemístění zeminy vrámci Újezda nad 4 hod 500,00 2 000,00 21 % 420,00 2 420,00

Lesy na pozemek v MŠ Rohožník -

použiti, nakl. kont. vozu Man

5) Dtto - použití nakladače UN Locust 4 hod 650,00 2 600,00 21% 546,00 3 146,00

6) Položení chráničky pro vodovodní 2,4 m2 2 200,00 5 280,00 21% 1 108,80 6 388,80

přípojku - hloubeni nezapaž. jam do hl.

1,1 m, vč. nal a odv. na skl.

7) Dtto - položení trub z PVC prům. 200 2 bm 680,00 1 360,00 21% 285,60 1 645,60

mm vč. zaslepení do lože z písku

8)Dtto - zřízení vrstev ze ŠD 0/32 0 tl. 110 2,4 m2 1 540,00 3 696,00 21% 776,16 4 472,16

cm hut. po vrstvách vč. obsypu trub

pískem

Součet položek , „ 50 194,00 10 540,74 60 734,74

CELKEM K UHRADE 60 734,74
 

Poznámka:

Vystavil: Bílek Stanislav

Po ukončení stavebních prací bylo provedeno odstranění vrstvy z kamenného prachu, odstranění použité geotextilie

včetně naložení a odvozu na skládku. Tím byla provedena likvidace provizorní komunikace včetně umytí původního

asfaltového krytu. Provizorní komunikace sloužila v průběhu stavbyjako příjezd na stavbu. Tyto práce byly

provedeny na náklady dodavatele bez požadavku na fakturaci.

  Ekonomický a informační systém POHODA

 
 


