



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor majetku a investic



MC21X002T11F

**Objednávka č. OBJ/0761/2021/OMI**

20.10.2021

Odběratel: Městská část Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
OBJEDNÁVKA: OBJ/0761/2021/OMI  
VYŘÍZUJE: Radek Ladman  
TEL.: +420 281 012 968  
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz  
DATUM: 20.10.2021  
ČÍSLO ÚČTU:   
KÓD BANKY: 

IČO: 14906961  
DIČ: CZ5601101330

POPIS	CELKEM
Provedení doplňkových prací v ul. Chmelické, Čentické a Talmberské v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI	58 297,80
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>48 180,00 CZK</b>
<b>DPH</b>	<b>10 117,80 CZK</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>58 297,80 CZK</b>

**Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.**

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL: Ing. Josef Roušal

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.



Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

podpis dodavatele

Dodavatel: <b>Stanislav Bílek</b>  IČ: 14906961 DIČ: CZ5601101330 Telefon: 271 910 628  E-mail: bilek@stabilor.cz www.stabilor.cz		Odběratel: IČ: 00240923 DIČ: CZ00240923 <b>Městská část Praha 21</b> <b>Úřad Městské části Praha 21</b> <b>Staroklánovická 260</b> <b>190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy</b>  Tel.:	
Nabídka č.: 21NA00179 Datum zápisu: 14.10.2021 Platno do:		Konečný příjemce:	

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - doplňkové práce - ul. Chmelická-opr. vozovky v rozjezdu do ul. Talmberská - kryt z ACO, ul. Čentická u čp. 2280-opr. mezery ve vozovce u bet. dl.-zálivka, ul. Talmberská-odstr. zeminy v krajnici.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
A) Chmelická:						
1) Řezání asf. krytů o tl. 6 cm	10,6 bm	140,00		1 484,00 21%	311,64	1 795,64
2) Odstr. asf. krytů o tl. 15 cm vč. nal. a odv. na skl.	14,4 m2	750,00		10 800,00 21%	2 268,00	13 068,00
3) Odstr. nestm. podkl. vrstvy o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	14,4 m2	260,00		3 744,00 21%	786,24	4 530,24
4) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tl. 10 cm	14,4 m2	140,00		2 016,00 21%	423,36	2 439,36
5) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 o tl. 10 cm	14,4 m2	840,00		12 096,00 21%	2 540,16	14 636,16
6) Řezání asf. krytů pro spáry	10,6 bm	40,00		424,00 21%	89,04	513,04
7) Zalítí spar modifikovanou zálivkou	10,6 bm	100,00		1 060,00 21%	222,60	1 282,60
B) ul. Čentická:						
1) Řezání asf. krytů pro spáry - vyčištění mezery (4x10,9)	43,6 bm	40,00		1 744,00 21%	366,24	2 110,24
2) Zalítí trhlin modifikovanou zálivkou - ošetření mezery (4x10,9)	43,6 bm	100,00		4 360,00 21%	915,60	5 275,60
C) ul. Talmberská:						
1) Odstranění nestm. vrstvy zeminy o tl. 6 cm vč. nal. a odv. na skl.	67 m2	156,00		10 452,00 21%	2 194,92	12 646,92
Součet položek				48 180,00	10 117,80	58 297,80
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>58 297,80</b>

Vystavil: Bílek Stanislav