



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Janov – Opatovec, doplňující GTP pro provizorní konstrukce

Číslo objednávky: 11PT-003015

ev.č.: 289/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003 (5531540008.18710)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
- ředitel Správy Pardubice,
na základě Pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: **GeoTec-GS, a.s.**
Adresa: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Zastoupen - - - - -
předseda představenstva
|
člen představenstva
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz, nebo do datové schránky: zjq4rhz, k rukám

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se

nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: realizaci doplňujícího geotechnického průzkumu pro provizorní konstrukce ve smyslu TP 76 v trase budoucí dálnice.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtách:

Zahájení prací – ode dne účinnosti této smlouvy.

Koncept ZZ: do 5 týdnů od podpisu smlouvy

Čistopis ZZ: do 2 týdnů od předání připomínek ke konceptu

Předpokládané ukončení zakázky 12/2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 239 728,- Kč / 290 071,- Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.21
10:00:12 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.21
09:43:11 +02'00'

Specifikace Služeb

D35 Janov – Opatovec, doplňující GTP pro provizorní konstrukce

Číslo objednávky: 11PT-003015

ev.č.: 289/21

Předmětem zakázky je realizace doplňujícího geotechnického průzkumu pro provizorní konstrukce ve smyslu TP 76 v trase budoucí dálnice D35 Janov – Opatovec pro posouzení podloží pod provizorními komunikacemi (SO 171, SO 172) a retenční nádrží (SO 364). Rozsah a umístění průzkumných prací je navržen na základě podkladů od projektanta PDPS. V soupisu prací je navrženo vzorkování zastižených zemin ve vrtech.

Součástí výstupů bude zejména vyhodnocení a závěrečná zpráva.

Koncept závěrečné zprávy bude předán 1x na CD a čistopis závěrečné zprávy bude předán ve 2 výtiscích a 2x na CD

Položkový rozpis ceny

D35 Janov – Opatovec, doplňující GTP pro provizorní konstrukce

Číslo objednávky: 11PT-003015

ev.č.: 289/21

Příložen samostatně.

V Ý K A Z V Ý M Ě R

pol.	výkon / dodávka prací	počet m. j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč
------	-----------------------	----------------	-------	---------------	------------

Celkem bez DPH	239 728 Kč
DPH	50 343 Kč
Celkem včetně DPH	290 071 Kč

*) pozn.: Předběžná (preliminární) cena určená zadavatelem. Dodavatel tyto položky neoceňuje, bude účtováno dle skutečné potřeby, která bude doložena.

Digitálně podepsal:

Datum: 25.10.2021 10:34:59 +02:00