
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo &. SML10539121 - Cenová nabídka V 21 538
sanace a technické vysoušení objekt A,A1 a objekt C

Na akci: BVK, Pisárecká 1a, Brno číslo škodní události '. T 801 001

Pojišťovna: Generali ČP 00:
Pro: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. MIBAG sanace spol. s r.o.

Pisárecká 555l1a Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zliěin
603 00 Bmo ICO: 257730s2 Pobočka:
IČO: 45347275 DIČ: cz 25773062 v Aleji 175, Brno - Holásky
DIČ.: CZ46347275 Jednatel: Ing. Roben Tachovský Vedoucí pobočky:

Jedná se o zasažené objekty- kancelářský objekt A,A1 na adrese Pisárecká 555f1a, Brno- Pisárky a objekt technického vybavení 0 na adrese Pisárecká 27711 Brno Pisárky

Vlivem přívalových dešt'ů došlo k zasažení objektů:

Objekt A A1: zasaženy byly kanceláře a provozní místnosti v 1.PP. Došlo k zatečení celého dvora areálu BVK, voda se dostala do objektu okny a ihstalečnimi otvory.
Objekt byl v podlaží zasažen vodou a bahnem. zasaženy jsou stavebni konstmkce i mobiliář. Po hrubém úklidu úklidovou lírmou jsme prováděli
dekontaminaci od záplavové vody všech půdorysných prostor - de přiloženého výkazu výměr (plocha podlah a v pn'iměru 30 cm výše stěn), demontáž obvodových lišt podlahových krytin
lepených PVC a přesuny nábytku s ohledem na dekontaminaci ploch pod mobiliářem. Poté bylo osazeno technicke vysoušení do všech prostor - kondenzační vysoušeče celkem 30 ke.
Dekontaminace provedena vzhledem k užití prostor ruční cestou.
M zasažen byl objekt o celé půdorysně ploše 1.PP. Podlaží sníženo pod terénem. Po hrubém a částečném úklidu provedena vzhledem k WS'lěhWŠl'li celeho podlaží
(garáže a technické mistnosti) strojní tlaková sanace zasažených prostor - podlahy a stěny do cca 0,75 m. Pete osazeno absorpční vysoušení objektu.
Na základě obhlídky na místě samém, vlastniho zaměření a projektová dokumentace, fotodokumentace a i. ' od , " ného, ,.' J '  " J ' tuto kalkulaci
na sanaci stavebních části výše uvedených objektů.
Z důvodu zabránění zvětšení škod byly práce zahájeny e provedeny obratem. V současná době je osazeno technicke vysoušení objektů. Tato nabídka je tedy zpracována na základě
skutečně prováděných výkonů dle závazného ceníku Generali ČP.

Firma IllIIBAG sanace spol. s r.o. navrhyje následující harmonogram prací :
1. Ostatní sanační práce
2. Technické vysoušení
3. Závěrečný úklid a předání stavby

cenová NABÍDKA
Poř.č. Freeman NLJ. Množství J.G. Celkem Kč Soucet kod ČP

Sanační práce 10 110,00
01 Sanační práce
01 01 prohlídka na místě škodní události s návrhem postupu sanace. kalkulace hod 5,00 753,00 4 518,00 100P$0005
01 02 prohlidka na místě škodní události - dopravní náklady km 20,00 12,00 336,00
01 03 stavební dozor, dohled nad realizací - technik hod 12,00 443,00 5 316,00 1OCP80035
02  Technické vysoušení- ob'ekt A A1 406 321,00
02 O'! vysoušení kondenzační vysoušeč 38 ks ' 21 dnů (1 - 21 den) den 798,00 506,40 404 107,00 500P50020-20'Vu

včetně osazení, kontroly a stažení vysoušečů
02 02  měření teploty, vlhkosti (vč .  protokolu) - práca specsanaoe, kontrola hod 6,00 369,00 2 214,00 500P50050

Technická vysoušení v obíekt C 100 261,00
02 03 vysoušení podlah a slěn absorpčním vysoušečem 12 ks " 21 dnů (1 - 21 den) den 252,00 708,00 178 416,00 500P50030-20%

včetně osazení, kontroly a stažení vysoušecí;
02 04 měření teploty, vlhkostí (vč protokolu) - práce spec sanace, kontrola nod 5,00 369,00 1 845,00 50' PSOGSO
03  Sanační práce - ostatní- ob'ekt A,A1 ?? 909,00
03  01  oškrábáni poškozených maleb a omítek m2 36,00 66,80 2 405,00 600950030
03  02  demontáže soklových lišt PVC podlah v kancelářích, včelně likvidace hod 6,00 312,40 1 874,00 GDCPSU185
03 03 přesuny mobiliáře za účelem sanace, podložení hod 12,00 312,40 3 749,00 BOCPSU185
03 04 sanace zasažených ploch + dezinfekce m2 1 043,00 67,00 69 081,00 30015301 “| 5

Sanační práce - ostatní- objekt C 192 125,00
03 05  sanace zasažených ploch od naplavené vody - strojní čištění, m2 1 325,00 145 ,00  192 125,00 300P50120

včetně odsátí
04 Vedlejší rozpočtové náklady 18 095,00
04 01  mímoelevenišlní doprava (14 km'2'25,-Kč.l'km'14 jízd) dodávka pá 1.00 9 800,00 9 600,00
04 02 mímostevenišlní doprava (14 km'2'12.-Kůrkm'5 jízd) osobni pa 1,00 1 800,00 1 680,00
04 03 přesun hmot, naložení, vyložení nákladu, přesun hmot l 2.50 1 400,00 3 500,00
04 04 odvoz a likvidace odpadu pa 1,00 1 250,00 1 250,00
04 05 zakrývání podlah a nábytku — materilá pro přesun nábytku m2 65,00 16,00 1 040,00 BUCPSD435
04 06 proticovidová opatření ( na osobuiden) ks 19,00 75,00 1 425,00
05 Fotodokumentace 0 .00

05  01  ' , lh; * * ' zdarma pa 1,00 0,00 0,00
06 Závěrečný úklid 0,00
06 01 záverečný úklid po sanačních pracích rn2 0,00 67.00 0.00 3001550115

Celkem sanace bez DPH 885 481,00 885 481,00
21% DPH 0,00
CELKEM bez DPH 085 401 00

Dalí odvede zákazník.

Termín reglizace: obratem, předpokládaný termin vysoušení 28 dnů. Doba vysoušení může být měněna dle výsledků měření vlhkosti.
V nabizeně ceněje počítáno s možností napojení na el. energie (230VI16A.400V!25A) a vody bezúplatně.

Přílohy cenové nabídky:
0. 1 — výkaz výměr budova A,.M
č. 2 - výkaz výměr budova C
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Příloha č. ! cenové nabídky - výkaz výměr budova A,Al

sanace spol. s r.o. čislo
Radosti 402 stavba:

155 21 Praha 5 Zličín
V 176 činnost:

stěn

Příloha č. 1 ke smlouvě o dllo č. SMU0539I21

podlahy
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Příloha č. 2 cenové nabídky — výkaz výměr budova C

sanace spol. s r.o.
Radosli 402

55 21 Praha 5 Zličín
V 176 činnost

VBrně dne 24.09.2021

zao e na em

Brněnské vodárny a kanalizace. a.s.

l

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMU0539I21

V 21 535
Pisárecká

sanace a technické

stropu stěn podlahy

V Praze dne 24.9.2021

za zhot itele

MIBAG sa ace spol. .r.o
Ing. Ro ert Tachov/ský

jednalel '
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