
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

1 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 8,000 230,34 1 842,7 Kč

2 5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 6,960 1 420,33 9 885,5 Kč

3 5913075020 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m 6,000 1 280,00 7 680,0 Kč

4 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 17,500 532,39 9 316,8 Kč

5 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 17,500 706,23 12 359,0 Kč

6 5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený kus 24,000 1 998,75 47 970,0 Kč

7 5907015045 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 50,000 297,70 14 885,0 Kč

8 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 12,000 276,41 3 316,9 Kč

9 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 52,000 494,14 25 695,3 Kč

10 5913250020
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - 
podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm m2 45,000 1 890,51 85 073,0 Kč

11 5914015020 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný m3 7,500 839,65 6 297,4 Kč

12 5914030550 Demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů m 8,000 1 470,00 11 760,0 Kč

13 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy m3 8,000 1 002,45 8 019,6 Kč

14 5913220040 Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín kus 2,000 106,00 212,0 Kč

15 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 24,000 186,36 4 472,6 Kč

16 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,500 237 128,63 355 692,9 Kč

17 5910020130

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení sva

SVAR 4,000 6 497,81 25 991,2 Kč

18 5910040310

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců ""c"". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení d

M 75,000 39,11 2 933,3 Kč

19 5910040410

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců ""c"". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení

M 75,000 39,11 2 933,3 Kč

20 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 
kolejnicového pásu.

SVAR 2,000 4 354,69 8 709,4 Kč

21 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 11,100 543,25 6 030,1 Kč

22 9902100200

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Odvoz asfaltu na skládku, dovezení 
asflatu z obalovny

t 38,100 504,14 19 207,7 Kč

23 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 90,000 488,93 44 003,7 Kč

24 9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km štěrk 32/63

t 150,000 764,90 114 735,0 Kč

25 5915015020 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu m2 100,000 169,49 16 949,0 Kč

26 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, 
podložka Fe6) kus 96,000 161,93 15 545,3 Kč

27 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 48,000 43,05 2 066,4 Kč

28 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 150,000 427,81 64 171,5 Kč

29 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 5,000 1 046,12 5 230,6 Kč

30 5963146005 Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva t 13,500 1 915,11 25 854,0 Kč

31 5963146020 Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva t 13,500 1 328,40 17 933,4 Kč

32 5963110010 Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1 kus 2,000 6 287,76 12 575,5 Kč

33 5963104050 Přejezd železobetonový náběhový klín kus 2,000 1 720,00 3 440,0 Kč

34 5964123000 Odvodňovací žlab s mříží kus 4,000 21 254,40 85 017,6 Kč

35 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 1,500 2 535,03 3 802,5 Kč

36 9902900200 naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot T 0,000 795,97 0,0 Kč

37 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 
do 100 km

kus 3,000 48 892,50 146 677,5 Kč

38 072002011 Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky soubo

r
1,000 20 000,00 20 000,0 Kč

Celkem 1 248 285,74

CELKEM 1 248 286 Kč
Celkové náklady dodatku:

SoD č. 645 300 002/2021
propočet č. 080

Oprava přejezdu P2223 v km 7,155 Praha Holyně - úprava GPK, výměna pražců, výměna kolejnic, svařování



Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Termín: 27.-31.10.2021
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