



OBJEDNÁVKA č.: O440210649

S00JP0140YKB

ze dne: 05.10.2021

Objednatel:

statutární město Zlín

Odbor dopravy

náměstí Míru 12

76001 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: příjmový

Vyřizuje: Sedláček Tomáš

Tel./Mail: 577 630 632 / TomasSedlacek@zlin.eu

Dodavatel:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

76001 Zlín

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci projektové dokumentace akce Zlín, ulice Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru, I.etapa - ul. Díly II, II.etapa ul. Ševcovská-západní část (vč. rekonstrukce hřiště) ve stupni DPS, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, za částku 57.500,- Kč bez DPH.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 69 575,00

3. Termín plnění

15.11.2021

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

Neulinger David Ing.
vedoucí Odboru dopravy

PK

Tomáš Sedláček
investiční referent
Odbor dopravy
Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 760 01 Zlín
pracoviště ul. L. Váchy 602

Ing. Vančura / 604 296 128 30.10. 2021

Název stavby: „ZLÍN, ULICE ŠEVCOVSKÁ A DÍLY II - ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU“.

Na základě Vaší výzvy Vám předkládáme následující cenovou nabídku na projektovou dokumentaci výše uvedené stavby:

1. Nabídku předkládá:

Název	:	CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo	:	Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	představenstvo
Statutární zástupce	:	Ing. Pavel Stráský místopředseda představenstva
Oprávněný jednat ve věci nabídky	:	Ing. Jan Mičola, ředitel Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost
Oprávněný jednat o technických věcech:	:	Ing. Josef Vančura, HIP tel. [REDACTED]
IČO	:	01643541
DIČ	:	CZ01643541
Bankovní spojení	:	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	:	[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873.

2. Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je revize části projektové dokumentace z roku 2017 pro rozšíření parkovacích možností pro osobní vozidla parkovacích míst, dále rekonstrukce místních asfaltových komunikací, dlážděných chodníků a dlážděných vjezdů k sousedním nemovitostem v řešeném území - dle poptávky zadavatele.

V souvislosti s navrženým řešením nových parkovacích stání dojde u některých lokalit k přemístění stávajících stožárů vo resp. osazení nových stožárů veřejného osvětlení, a to včetně nového kabelového rozvodu. V předmětném území řešených etap se nachází kabelové rozvody distribuční sítě NN elektrické energie v majetku správě fy E.ON. V řešené oblasti se nachází i kabelový rozvod O2, dále trasa optického kabelového rozvodu INTERNEXT a rozvody kabelové televize sítě pod správou operátora UPC. Vzhledem k rekonstrukci vozovky a budování nových parkovacích ploch bude nutno tyto rozvody na několika místech přeložit do nových tras, popř. ochránit.

Upravený projekt bude rozdělen na dvě etapy ve stupni DPS a bude splňovat aktuální požadavky pro veřejnou soutěž na zhotovitele.

Projekt bude rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

- I. Etapa - ulice Díly II
- II. Etapa - ulice Ševcovská–západní část (vč. rekonstrukce hřiště).

Rozsah projektové realizační dokumentace (bez přeložek inženýrských sítí) bude odpovídat vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Položkový rozpočet a výkaz výměr bude v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb.

Rozsah PD:

- doměření stávajícího stavu řešeného území (výškopis a polohopis),
- projektová dokumentace DPS, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Pro potřeby zpracování projektové dokumentace bude využito:

- stávající projekt ve stupni DPS z roku 2017,
- digitální katastrální mapa k. ú. Zlín,
- digitální zaměření skutečného stavu realizovaných etap (předá město Zlín),
- pracovních jednání se zástupci stavebníka a odsouhlasená situace.

Součinnost objednatele:

- pracovní jednání se zástupci objednatele a odsouhlasené řešení předmětu zakázky,
- objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

Skladba předávaného díla

Projektová dokumentace obou etap ve stupni DPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Předání dokumentace

Projektová dokumentace bude předána objednateli vždy v 6-ti vyhotoveních v listinné formě a také 1x v digitální formě (nosič CD/DVD) - formát *.pdf, *.dwg a *.dgn).

3. Cena

• Doměření	6 500,-
• Projektová dokumentace DPS	43 500,-
• Rozpočet a VV	7 500,-

Cena celkem

57 500,- Kč

Celkem včetně DPH 21 %

69 575,- Kč

4. Termíny

- zaměření do 25 dnů od začátku plnění,
- Projektová dokumentace DPS do 45 dní od začátku plnění.

Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například projednáváním jednotlivých etap díla s dotčenými osobami, příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených důvodů.

5. Nabídková cena nezahrnuje

Následující náklady nejsou zahrnuty v našich službách /nejsou tedy součástí této nabídkové ceny/:

- Projekční činnost mimo rozsah daný poptávkou a nabídkou
- Případné průzkumy (HG, radon, dendrologický, biologický, diagnostika vozovky),
- Vícetisky projektové dokumentace
- Inženýrskou činnost.

6. Platební podmínky

Záloha není požadována. Fakturace bude provedena po vyhotovení a předání příslušné dokumentace.

Přílohou daňového dokladu bude předávací protokol. Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů.

7. Závěr


CENTROPROJEKT GROUP a.s. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylku. V takovém případě podá novou nabídku, nebo oznámí objednateli, že nebude podávat novou nabídku.

CENTROPROJEKT GROUP a.s. prohlašuje, že pro uzavření smlouvy trvá na použití písemné formy a nemá zájem být vázán jiným než písemným ujednáním ve formě smlouvy.

Lhůta pro přijetí nabídky je do 10.10.2021.

S pozdravem

Ing. Jan Mičola
ředitel Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost



Přílohou daňového dokladu bude předávací protokol. Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů.

7. Závěr

CENTROPROJEKT GROUP a.s. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylku. V takovém případě podá novou nabídku, nebo oznámí objednateli, že nebude podávat novou nabídku.

CENTROPROJEKT GROUP a.s. prohlašuje, že pro uzavření smlouvy trvá na použití písemné formy a nemá zájem být vázán jiným než písemným ujednáním ve formě smlouvy.

Lhůta pro přijetí nabídky je do 10.10.2021.

S pozdravem

Ing. Jan Mičola
ředitel Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost