



MURSP00D9NOR

**MĚSTO ROSICE****Místostarosta**

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 85392/21-INV

VYŘIZUJE:

TEL:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

BS IMEX, s.r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
IČ:63476711

DATUM: 2021.10.15

Objednávka č. 85392/21

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednááme:

stavební práce – opravu chodníku před domem č. p. 162, ul. Zámecká, Rosice, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Max. cena 126 811,00 Kč bez DPH.

Termín zahájení prací: říjen 2021

Předpokládaný termín ukončení díla: říjen - listopad 2021

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.


OBJEDNÁVKU
AKCEPTUJEMESchválil
Lukáš Volánek, DiS.
místostarosta

15-10-2021

REKAPITULACE

Stavba: Rosice -oprava chodníku před čp. 162, ul. Zámecká
Investor:
Objednatel: Město Rosice, Palackého nám. 13 , 665 01 Rosice
Dodavatel: BS-IMEX, spol. s r.o., Zvonařka 16, Brno 61700

Stav. objekt	Název objektu	Kč
	Chodník	126 811 Kč
CELKEM BEZ DPH		126 811 Kč



15-10-21



Stavba : Rosice -oprava chodníku před čp . 162, ul. Zámecká						
Objekt :						
Pořadí (č)	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Dí:	1	Zemní práce				
	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	9,60	500,00	4 800,00
	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	9,60	210,00	2 016,00
	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,60	17,00	163,20
	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	57,00	20,00	1 140,00
Dí:	5	Komunikace				
	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrti frakce 0-32 mm	m2	36,00	120,00	4 320,00
	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,35	141,00	754,35
	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl. 15 cm	m2	21,00	360,00	7 560,00
	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,00	300,00	10 800,00
	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,00	300,00	6 300,00
	59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	32,13	200,00	6 426,00
	59245031	Dlažba zámková 6cm červená	m2	21,42	400,00	8 568,00
	59245267	Dlažba barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	4,58	495,00	2 272,05
Dí:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,6 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	14,00	355,00	4 970,00
Dí:	97	Prorážení otvorů				
	poplatek	poplatek za uložení sutě s příměsí asfaltu	t	18,24	600,00	10 944,00
Dí:	99	Stavovnětří přesun hmot				
	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	55,74	133,00	7 413,10
Dí:	0N	Přípravné a pomocné práce				
		Oprava chodníku				
	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	8,00	302,50	2 420,00
	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	m	4,08	408,00	1 664,64
	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	m	4,08	408,00	1 664,64
	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	2,00	1 539,00	3 078,00
	562284430	Palisáda kruhová 20/100 cm šedá	kus	11,00	397,50	4 372,50
	597092111R00	Žlab odvodňovací ACO V 100 Š,dl.1000 mm, A15, B126	kus	6,50	2 095,00	13 617,50
	597091131R00	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plně	kus	1,00	240,00	240,00
	597091132R00	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 výtokové DN 100	kus	1,00	461,50	461,50
	597091141RT2	Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení B 125 dl.1000mm litina	kus	6,50	2 950,00	19 175,00
	R001	Napojení střešních svodů	kpl	2,00	350,00	700,00
	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	4,14	133,00	550,87
		Zřízení plochy z kameniva drceného				
	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	9,00	500,00	
	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	9,00	210,00	
	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,00	17,00	
	poplatek	poplatek za uložení sutě s příměsí asfaltu	t	17,10	600,00	
	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,00	20,00	
	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	30,00	25,00	
	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	60,00	141,00	
	568111112	Zřízení vrstvy z geotextilie skl do 1:5 š do 7,5 m	m2	30,00	30,00	
	67390503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	m2	31,50	45,00	
	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 17 cm	m2	30,00	171,50	
	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	33,65	133,00	
		Celkem				126 811

15-10-21