
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Jubosa s.r.o. IČ: 02045192
 DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 5 694 821,00 1 195 912,41

0,0015,00% 0,00

5 694 821,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

6 890 733,41CZK

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3

4

1

5

2

10

7

8

9

6

Popis

ÚSEK Č. 7 -  Šachta Š 205, Tubus Š 205 – Š 206, Tubus Š 
206 – A 25, Šachta Š 206

ÚSEK Č. 8 -  Tubus Š 206 – K 204, Tubus K 204 – Š 207

ÚSEK Č. 5 -  Tubus Š 202 – K 202 – Š 203, Šachta Š 203, 
Tubus Š 203 – A24, Tubus Š 203 – K 203

ÚSEK Č. 4 -  Tubus Š 202 – Lom L 204, Tubus L 204 – 
A23

ÚSEK Č. 3 -  Tubus K 201 –LA, Tubus LA – Š 201, Šachta 
Š 201 + boč. vstup

ÚSEK Č. 2 -  Tubus Š 211 – Š 202, Tubus Š 202 – K 201

ÚSEK Č. 6 -  Tubus K 203 – Š 204, Šachta Š 204, Tubus Š 
204 – Š 204 A, Šachta 204 A, T Š 204 – Š 205

ÚSEK Č. 9 -  Šachta Š 207, Tubus Š 207 – L 207, Lom L 
207, Tubus L 207 – A 22

ÚSEK Č. 10 -  Tubus Š 207 – L 206, Lom L 206, Tubus L 
206  – B 14

ÚSEK Č. 1 -  Šachta Š 211, Tubus Š 211 – L205 – A 29

Kód

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

731 463,26

665 215,11

Cena bez DPH [CZK]

559 909,50

513 459,16

704 013,99

656 154,96

460 366,68

520 203,09

6 890 733,415 694 821,00

454 227,91

429 807,34

13.10.2021

 

 

549 615,77

885 070,54

629 445,74

804 910,28

Cena s DPH [CZK]

793 947,50

520 066,88

851 856,93

557 043,68

621 285,58

677 490,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 484 395,43

Ostatní náklady 29 063,73

Cena bez DPH 513 459,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 513 459,16 21,00% 107 826,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 621 285,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

1 - ÚSEK Č. 1 -  Šachta Š 211, Tubus Š 211 – L205 – A 29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 484 395,43

HSV - Práce a dodávky HSV 452 989,30

    1 - Zemní práce 453,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 731,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 602,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 356 804,37

    997 - Přesun sutě 9 213,82

    998 - Přesun hmot 11 183,76

PSV - Práce a dodávky PSV 30 407,01

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 859,29

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 29 063,73

14 531,86

4 843,95

9 687,91

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 513 459,16

1 - ÚSEK Č. 1 -  Šachta Š 211, Tubus Š 211 – L205 – A 29

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 484 395,43

D HSV Práce a dodávky HSV 452 989,30

D 1 Zemní práce 453,12

1 K R119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového ks 1,000 453,12 453,12

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 
500 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Položka zahrnuje:
V místě nových přibetonávek stěn je lokální kolize s kolektorovou 

 technikou VVST, VST.
 - Jedná se o položku zahrnující případné úpravy a přeložky sítí.

 - Vyhnutí roštů a případné doplnění.
  - Lokální ochránění trubního vedení v nice.

VV 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 731,77

2 K 342351311
Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a 
příček

m2 34,628 890,00 30 818,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné 
jednostranné zřízení

P

 Poznámka k položce:
Příložné, jednostranné bednění stěny, osazení, včetně případného 

  kotvení pomocných konstrukcí do podlahy a stropní části.
Zřízení ochranné niky kolem potrubí.

VV 10,8+8,28+4,5+7,9 31,480
VV 0,1*31,480 3,148
VV Součet 34,628

3 K 342351312
Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a 
příček

m2 34,628 151,00 5 228,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné 
jednostranné odstranění

VV 10,8+8,28+4,5+7,9 31,480
VV 0,1*31,480 3,148
VV Součet 34,628

4 K 378311126
Ochranná přizdívka s vložkou z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 5,194 5 330,00 27 684,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranná přizdívka na svislou nebo šikmou izolaci z betonu  včetně 
bednění a odbednění, tl. přes 50 do 250 mm se zvýšenými nároky na 
prostředí s vložkou ze svařované sítě, beton tř. C 25/30

P

 Poznámka k položce:
  Nová, vnitřní přibetonávka stěny v tloušťce 150 mm

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle stupně vlivu 
  prostředí:

Beton je ve vnitřním prostředí se střední, nebo velkou vlhkostí vzduchu 
  (středně mokré, vlhké) XC3. 

Dále je vystaven prostředí s předpokládaným stupněm koroze vlivem 
  chloridů XD1.

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle třídy 
  pevnosti v tlaku minimální třída pevnosti v tlaku C 25/30.

Pro zajištění vodotěsnosti bude přidána přísada do betonu zajišťující 
  krystalickou bariéru

10% navýšení objemu pro případné lokální zvýšení tloušťky betonu.

VV 10,8+8,28+4,5+7,9 31,480
VV 0,1*31,480 3,148
VV Součet 34,628
VV 34,628*0,150 5,194

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 602,46

1 - ÚSEK Č. 1 -  Šachta Š 211, Tubus Š 211 – L205 – A 29

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 76,830 34,00 2 612,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV (6*6)+3.6*1.6"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 41,760
VV 2.1*(11.2+5.5)"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 35,070
VV Součet 76,830

6 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 27,920 322,00 8 990,24

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,2*(6+6+6+6+3,6+1,6+3,6)"Šachta Š 211 a prostor za šachtou 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny""

6,560

VV
0,3*(2*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  SPÁRA - 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,020

VV
0,3*(3*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

11,340

VV Součet 27,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 356 804,37

7 K 931994105
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním 
těsnicím pásem

m 38,400 392,00 15 052,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  těsnicím pásem 
vnitřním, spáry pracovní

VV (1,8+1,8+6)*4 38,400

8 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 62,760 38,00 2 384,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV (6*6)+3.6*1.6"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 41,760
VV 2.1*(10)"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 21,000
VV Součet 62,760

9 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 62,760 64,00 4 016,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV (6*6)+3.6*1.6"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 41,760
VV 2.1*(10)"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 21,000
VV Součet 62,760

10 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 230,490 11,20 2 581,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV (6*6)+3.6*1.6"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 41,760
VV 2.1*(11.2+5.5)"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 35,070
VV Součet 76,830
VV 3*76,830 230,490

11 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

12 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 27,920 149,00 4 160,08 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,2*(6+6+6+6+3,6+1,6+3,6)"Šachta Š 211 a prostor za šachtou 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny""

6,560

VV
0,3*(2*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  SPÁRA - 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,020

VV
0,3*(3*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

11,340

VV Součet 27,920

13 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 27,920 269,00 7 510,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,2*(6+6+6+6+3,6+1,6+3,6)"Šachta Š 211 a prostor za šachtou 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny""

6,560

VV
0,3*(2*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  SPÁRA - 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,020

VV
0,3*(3*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

11,340

VV Součet 27,920

14 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 10,674 248,00 2 647,15 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*((6*4*2.2)+((3.6+1.6+1.6)*3))"Šachta Š 211 a prostor za 
šachtou"

3,660

VV 0,1*(2*2.1*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 7,014
VV Součet 10,674

15 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 7,064 358,00 2 528,91 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*((6*4*2.2)+((3.6+1.6+1.6)*3))"Šachta Š 211 a prostor za 
šachtou"

2,196

VV 0,05*(2*2.1*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507

VV

0,1*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.1+2.1)))"Tubus Š 211 - Lom L 
205 - A 29 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

1,361

VV Součet 7,064

16 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 7,167 487,00 3 490,33 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*((6*4*2.2)+((3.6+1.6+1.6)*3))"Šachta Š 211 a prostor za 
šachtou"

3,660

VV 0,05*(2*2.1*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507
VV Součet 7,167

17 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 4,659 352,00 1 639,97 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*((3.6*1.6))"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 1,152
VV 0,1*((2.1*(11.2+5.5)))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507
VV Součet 4,659

18 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 6,020 428,00 2 576,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*((3.6*1.6))"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 1,152
VV 0,1*((2.1*(11.2+5.5)))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507

VV

0,1*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.1+2.1)))"Tubus Š 211 - Lom L 
205 - A 29 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

1,361

VV Součet 6,020

19 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 4,659 544,00 2 534,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*((3.6*1.6))"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 1,152
VV 0,1*((2.1*(11.2+5.5)))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507
VV Součet 4,659

20 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 20,122 200,00 4 024,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 10,674"stěna 10mm" 10,674
VV 7,064"stěna 30mm" 7,064
VV 7,167"stěna 50mm" 7,167
VV 4,659"strop 10mm" 4,659
VV 6,020"strop 30mm" 6,020
VV 4,659"strop 50mm" 4,659
VV Součet 40,243
VV 40,243*0,5 20,122

21 K 985113111 Pemrlování povrchu betonu stěn m2 15,740 302,00 4 753,48 CS ÚRS 2021 01
PP Pemrlování povrchu betonu stěn

P
 Poznámka k položce:

Předúprava povrchu betonu stěn před kotvenou svislou přibetonávkou

VV 10,8+8,28+4,5+7,9 31,480
VV 31,480*0,5 15,740

22 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 4,981 149,00 742,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,674"stěna 10mm" 10,674
VV 7,064"stěna 30mm" 7,064
VV 7,167"stěna 50mm" 7,167
VV Součet 24,905
VV 0,2*24,905 4,981

23 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 3,068 173,00 530,76 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,659"strop 10mm" 4,659
VV 6,020"strop 30mm" 6,020
VV 4,659"strop 50mm" 4,659
VV Součet 15,338
VV 0,2*15,338 3,068

24 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 8,049 124,00 998,08 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 4,981+3,068 8,049

25 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 13,960 82,00 1 144,72 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,2*(6+6+6+6+3,6+1,6+3,6)"Šachta Š 211 a prostor za šachtou 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny""

6,560

VV
0,3*(2*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  SPÁRA - 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,020

VV
0,3*(3*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

11,340

VV Součet 27,920
VV 0,5*27,920 13,960

26 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 10,674 781,00 8 336,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*((6*4*2.2)+((3.6+1.6+1.6)*3))"Šachta Š 211 a prostor za 
šachtou"

3,660

VV 0,1*(2*2.1*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 7,014
VV Součet 10,674

27 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 7,064 3 128,00 22 096,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*((6*4*2.2)+((3.6+1.6+1.6)*3))"Šachta Š 211 a prostor za 
šachtou"

2,196

VV 0,05*(2*2.1*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507

VV

0,1*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.1+2.1)))"Tubus Š 211 - Lom L 
205 - A 29 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

1,361

VV Součet 7,064

28 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 7,167 3 762,00 26 962,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*((6*4*2.2)+((3.6+1.6+1.6)*3))"Šachta Š 211 a prostor za 
šachtou"

3,660

VV 0,05*(2*2.1*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507
VV Součet 7,167

29 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 4,659 856,00 3 988,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*((3.6*1.6))"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 1,152
VV 0,1*((2.1*(11.2+5.5)))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507
VV Součet 4,659

30 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 6,020 3 310,00 19 926,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*((3.6*1.6))"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 1,152
VV 0,1*((2.1*(11.2+5.5)))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507

VV

0,1*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.1+2.1)))"Tubus Š 211 - Lom L 
205 - A 29 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

1,361

VV Součet 6,020

31 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 4,659 3 960,00 18 449,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*((3.6*1.6))"Šachta Š 211 a prostor za šachtou" 1,152
VV 0,1*((2.1*(11.2+5.5)))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29" 3,507
VV Součet 4,659

32 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 20,122 548,00 11 026,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 10,674"stěna 10mm" 10,674
VV 7,064"stěna 30mm" 7,064
VV 7,167"stěna 50mm" 7,167
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,659"strop 10mm" 4,659
VV 6,020"strop 30mm" 6,020
VV 4,659"strop 50mm" 4,659
VV Součet 40,243
VV 40,243*0,5 20,122

33 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 52,200 1 116,00 58 255,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm

VV 290*0,180 52,200

34 M 13021011
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 
do betonu D 8mm

t 0,021 42 000,00 882,00 CS ÚRS 2021 01

PP
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 
8mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,40 kg/m

VV 52,2*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

35 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 14,200 1 384,00 19 652,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

VV 142*0,1 14,200

36 M 13021013
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 
do betonu D 12mm

t 0,013 42 000,00 546,00 CS ÚRS 2021 01

PP
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 
12mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,89 kg/m

VV 14,2*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

37 K 985561123
Výztuž stříkaného betonu stěn z betonářské oceli 10 505 
D do 16 mm

t 0,800 44 000,00 35 200,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500, průměru prutů přes 10 do 16 mm

VV 0,8 0,800

38 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 4,188 472,00 1 976,74

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,2*(6+6+6+6+3,6+1,6+3,6)"Šachta Š 211 a prostor za šachtou 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny""

6,560

VV
0,3*(2*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  SPÁRA - 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,020

VV
0,3*(3*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

11,340

VV Součet 27,920
VV 0,3*27,920 8,376
VV 0,5*8,376 4,188

39 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 12,073 369,00 4 454,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,674"stěna 10mm" 10,674
VV 7,064"stěna 30mm" 7,064
VV 7,167"stěna 50mm" 7,167
VV 4,659"strop 10mm" 4,659
VV 6,020"strop 30mm" 6,020
VV 4,659"strop 50mm" 4,659
VV Součet 40,243
VV 0,3*40,243 12,073

40 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 4,024 206,00 828,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 10,674"stěna 10mm" 10,674
VV 7,064"stěna 30mm" 7,064
VV 7,167"stěna 50mm" 7,167
VV 4,659"strop 10mm" 4,659
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VV 6,020"strop 30mm" 6,020
VV 4,659"strop 50mm" 4,659
VV Součet 40,243
VV 0,1*40,243 4,024

41 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 28,417 306,00 8 695,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 10,674"stěna 10mm" 10,674
VV 7,064"stěna 30mm" 7,064
VV 4,659"strop 10mm" 4,659
VV 6,020"strop 30mm" 6,020
VV Součet 28,417

42 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 13,960 554,00 7 733,84

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,2*(6+6+6+6+3,6+1,6+3,6)"Šachta Š 211 a prostor za šachtou 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny""

6,560

VV
0,3*(2*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  SPÁRA - 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,020

VV
0,3*(3*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

11,340

VV Součet 27,920
VV 0,5*27,920 13,960

43 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 8,376 1 004,00 8 409,50

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,2*(6+6+6+6+3,6+1,6+3,6)"Šachta Š 211 a prostor za šachtou 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny""

6,560

VV
0,3*(2*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  SPÁRA - 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,020

VV
0,3*(3*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

11,340

VV Součet 27,920
VV 0,3*27,920 8,376

44 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 11,168 2 620,00 29 260,16 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,2*(6+6+6+6+3,6+1,6+3,6)"Šachta Š 211 a prostor za šachtou 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny""

6,560
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VV
0,3*(2*(11.2+5.5))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  SPÁRA - 
Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,020

VV
0,3*(3*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 211 - Lom L 205 - A 29  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

11,340

VV Součet 27,920
VV 0,4*27,920 11,168

45 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 5,913 106,00 626,78

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 7,167 7,167
VV 4,659 4,659
VV Součet 11,826
VV 0,5*11,826 5,913

46 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 59,130 98,00 5 794,74

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,5*11,826*10 59,130

D 997 Přesun sutě 9 213,82

47 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,714 780,00 2 896,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 93,160 10,00 931,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*4,658 93,160

49 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 3,714 310,00 1 151,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

50 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,714 1 140,00 4 233,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 11 183,76

51 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 23,397 162,00 3 790,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

52 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 23,397 316,00 7 393,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 30 407,01

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

53 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

54 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

55 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

56 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

57 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

58 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

59 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 859,29

60 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 14,024 166,00 2 327,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 10,674"stěna 10mm" 10,674
VV 7,064"stěna 30mm" 7,064
VV 7,167"stěna 50mm" 7,167
VV 4,659"strop 10mm" 4,659
VV 6,020"strop 30mm" 6,020
VV 4,659"strop 50mm" 4,659
VV Součet 40,243
VV 0,1*40,243 4,024
VV 4,024+10 14,024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

62 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

63 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

64 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

65 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

66 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

67 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

68 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 528 216,51

Ostatní náklady 31 692,99

Cena bez DPH 559 909,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 559 909,50 21,00% 117 581,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 677 490,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

2 - ÚSEK Č. 2 -  Tubus Š 211 – Š 202, Tubus Š 202 – K 201
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 528 216,51

HSV - Práce a dodávky HSV 496 011,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 273,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 272,71

    997 - Přesun sutě 13 977,36

    998 - Přesun hmot 6 487,41

PSV - Práce a dodávky PSV 31 205,97

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 658,25

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 31 692,99

15 846,50

5 282,17

10 564,33

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 559 909,50

2 - ÚSEK Č. 2 -  Tubus Š 211 – Š 202, Tubus Š 202 – K 201

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 528 216,51

D HSV Práce a dodávky HSV 496 011,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 273,94

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 268,950 34,00 9 144,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.1*(52.3)"Tubus Š 211 - Š 202" 109,830
VV 2.4*(66.3)"Tubus Š 202 - K 201" 159,120
VV Součet 268,950

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 65,620 322,00 21 129,64

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,05*(2*52.3)"Tubus Š 211 - Š 202  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

5,230

VV
0,1*(16*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 211 - Š 202  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

22,080

VV
0,05*(2*66.3)"Tubus Š 202 - K 201 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

6,630

VV
0,1*(22*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

31,680

VV Součet 65,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 272,71

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 45,000 38,00 1 710,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 2.1*(10)"Tubus Š 211 - Š 202" 21,000
VV 2.4*(10)"Tubus Š 202 - K 201" 24,000
VV Součet 45,000

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 45,000 64,00 2 880,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV 2.1*(10)"Tubus Š 211 - Š 202" 21,000
VV 2.4*(10)"Tubus Š 202 - K 201" 24,000
VV Součet 45,000

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 806,850 11,20 9 036,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

2 - ÚSEK Č. 2 -  Tubus Š 211 – Š 202, Tubus Š 202 – K 201

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.1*(52.3)"Tubus Š 211 - Š 202" 109,830
VV 2.4*(66.3)"Tubus Š 202 - K 201" 159,120
VV Součet 268,950
VV 3*268,950 806,850

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 22,120 149,00 3 295,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,02*(2*52.3)"Tubus Š 211 - Š 202  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,092

VV
0,05*(16*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 211 - Š 202  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

11,040

VV
0,02*(2*66.3)"Tubus Š 202 - K 201 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,652

VV
0,02*(22*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,336

VV Součet 22,120

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 65,620 269,00 17 651,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*(2*52.3)"Tubus Š 211 - Š 202  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

5,230

VV
0,1*(16*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 211 - Š 202  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

22,080

VV
0,05*(2*66.3)"Tubus Š 202 - K 201 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

6,630

VV
0,1*(22*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

31,680

VV Součet 65,620

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 11,386 248,00 2 823,73 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 5,021
VV 0,02*(2*2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 6,365
VV Součet 11,386

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 25,046 358,00 8 966,47 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 2,510

VV
0,1*(16*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.4+2.4)))"Tubus Š 211 - Š 202 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

7,949
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VV 0,01*(2*2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 3,182

VV
0,1*(22*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - K 201  
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

11,405

VV Součet 25,046

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 5,692 487,00 2 772,00 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 2,510
VV 0,01*(2*2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 3,182
VV Součet 5,692

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 13,448 352,00 4 733,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.1*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 5,492
VV 0,05*(2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 7,956
VV Součet 13,448

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 24,733 428,00 10 585,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.1*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 2,197

VV
0,1*(16*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.4+2.4)))"Tubus Š 211 - Š 202 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

7,949

VV 0,02*(2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 3,182

VV
0,1*(22*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - K 201 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

11,405

VV Součet 24,733

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 8,069 544,00 4 389,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.1*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 3,295
VV 0,03*(2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 4,774
VV Součet 8,069

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 44,187 200,00 8 837,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 11,386"stěna 10mm" 11,386
VV 25,046"stěna 30mm" 25,046
VV 5,692"stěna 50mm" 5,692
VV 13,448"strop 10mm" 13,448
VV 24,733"strop 30mm" 24,733
VV 8,069"strop 50mm" 8,069
VV Součet 88,374
VV 88,374*0,5 44,187

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 8,425 149,00 1 255,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 11,386"stěna 10mm" 11,386
VV 25,046"stěna 30mm" 25,046
VV 5,692"stěna 50mm" 5,692
VV Součet 42,124
VV 0,2*42,124 8,425

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 9,250 173,00 1 600,25 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 13,448"strop 10mm" 13,448
VV 24,733"strop 30mm" 24,733
VV 8,069"strop 50mm" 8,069
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VV Součet 46,250
VV 0,2*46,250 9,250

18 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 17,675 124,00 2 191,70 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 8,425+9,250 17,675

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 32,810 82,00 2 690,42 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*(2*52.3)"Tubus Š 211 - Š 202  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

5,230

VV
0,1*(16*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 211 - Š 202  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

22,080

VV
0,05*(2*66.3)"Tubus Š 202 - K 201 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

6,630

VV
0,1*(22*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

31,680

VV Součet 65,620
VV 0,5*65,620 32,810

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 11,386 781,00 8 892,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 5,021
VV 0,02*(2*2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 6,365
VV Součet 11,386

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 25,046 3 128,00 78 343,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 2,510

VV
0,1*(16*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.4+2.4)))"Tubus Š 211 - Š 202 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

7,949

VV 0,01*(2*2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 3,182

VV
0,1*(22*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - K 201  
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

11,405

VV Součet 25,046

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 5,692 3 762,00 21 413,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 2,510
VV 0,01*(2*2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 3,182
VV Součet 5,692

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 13,448 856,00 11 511,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.1*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 5,492
VV 0,05*(2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 7,956
VV Součet 13,448

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 24,733 3 310,00 81 866,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.1*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 2,197

VV
0,1*(16*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.4+2.4)))"Tubus Š 211 - Š 202 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

7,949

VV 0,02*(2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 3,182

VV
0,1*(22*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - K 201 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

11,405

VV Součet 24,733

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 8,069 3 960,00 31 953,24 CS ÚRS 2021 01
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PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.1*(52.3))"Tubus Š 211 - Š 202" 3,295
VV 0,03*(2.4*(66.3))"Tubus Š 202 - K 201" 4,774
VV Součet 8,069

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 44,187 548,00 24 214,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 11,386"stěna 10mm" 11,386
VV 25,046"stěna 30mm" 25,046
VV 5,692"stěna 50mm" 5,692
VV 13,448"strop 10mm" 13,448
VV 24,733"strop 30mm" 24,733
VV 8,069"strop 50mm" 8,069
VV Součet 88,374
VV 88,374*0,5 44,187

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 3,318 472,00 1 566,10

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,02*(2*52.3)"Tubus Š 211 - Š 202  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,092

VV
0,05*(16*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 211 - Š 202  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

11,040

VV
0,02*(2*66.3)"Tubus Š 202 - K 201 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,652

VV
0,02*(22*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,336

VV Součet 22,120
VV 0,3*22,120 6,636
VV 0,5*6,636 3,318

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 26,512 369,00 9 782,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 11,386"stěna 10mm" 11,386
VV 25,046"stěna 30mm" 25,046
VV 5,692"stěna 50mm" 5,692
VV 13,448"strop 10mm" 13,448
VV 24,733"strop 30mm" 24,733
VV 8,069"strop 50mm" 8,069
VV Součet 88,374
VV 0,3*88,374 26,512

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 8,837 206,00 1 820,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 11,386"stěna 10mm" 11,386
VV 25,046"stěna 30mm" 25,046
VV 5,692"stěna 50mm" 5,692
VV 13,448"strop 10mm" 13,448
VV 24,733"strop 30mm" 24,733
VV 8,069"strop 50mm" 8,069
VV Součet 88,374
VV 0,1*88,374 8,837

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 74,613 306,00 22 831,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 11,386"stěna 10mm" 11,386
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VV 25,046"stěna 30mm" 25,046
VV 13,448"strop 10mm" 13,448
VV 24,733"strop 30mm" 24,733
VV Součet 74,613

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 11,060 554,00 6 127,24

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,02*(2*52.3)"Tubus Š 211 - Š 202  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,092

VV
0,05*(16*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 211 - Š 202  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

11,040

VV
0,02*(2*66.3)"Tubus Š 202 - K 201 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,652

VV
0,02*(22*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,336

VV Součet 22,120
VV 0,5*22,120 11,060

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 11,060 1 004,00 11 104,24

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,02*(2*52.3)"Tubus Š 211 - Š 202  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,092

VV
0,05*(16*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 211 - Š 202  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

11,040

VV
0,02*(2*66.3)"Tubus Š 202 - K 201 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,652

VV
0,02*(22*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,336

VV Součet 22,120
VV 0,5*22,120 11,060

33 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 15,484 2 620,00 40 568,08 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,02*(2*52.3)"Tubus Š 211 - Š 202  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,092

VV
0,05*(16*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 211 - Š 202  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

11,040

VV
0,02*(2*66.3)"Tubus Š 202 - K 201 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,652

VV
0,02*(22*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,336

VV Součet 22,120
VV 0,7*22,120 15,484

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 6,881 106,00 729,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 5,692 5,692
VV 8,069 8,069
VV Součet 13,761
VV 0,5*13,761 6,881

35 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 68,805 98,00 6 742,89

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,5*13,761*10 68,805

D 997 Přesun sutě 13 977,36

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 5,752 780,00 4 486,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 115,040 10,00 1 150,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*5,752 115,040

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 5,752 310,00 1 783,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,752 1 140,00 6 557,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 6 487,41

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 13,572 162,00 2 198,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 13,572 316,00 4 288,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 205,97

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

42 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

43 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
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P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

44 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

45 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

46 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

47 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

48 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 658,25

49 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 18,837 166,00 3 126,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 11,386"stěna 10mm" 11,386
VV 25,046"stěna 30mm" 25,046
VV 5,692"stěna 50mm" 5,692
VV 13,448"strop 10mm" 13,448
VV 24,733"strop 30mm" 24,733
VV 8,069"strop 50mm" 8,069
VV Součet 88,374
VV 0,1*88,374 8,837
VV 8,837+10 18,837

50 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000
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51 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

52 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

53 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

54 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

55 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

56 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

57 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 405 478,62

Ostatní náklady 24 328,72

Cena bez DPH 429 807,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 429 807,34 21,00% 90 259,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 520 066,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

3 - ÚSEK Č. 3 -  Tubus K 201 –LA, Tubus LA – Š 201, Šachta Š 201 + boč. 
vstup
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 405 478,62

HSV - Práce a dodávky HSV 373 577,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 062,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 339 404,04

    997 - Přesun sutě 10 657,98

    998 - Přesun hmot 6 452,52

PSV - Práce a dodávky PSV 30 902,36

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 354,64

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 24 328,72

12 164,36

4 054,79

8 109,57

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 429 807,34

3 - ÚSEK Č. 3 -  Tubus K 201 –LA, Tubus LA – Š 201, Šachta Š 201 + boč. 
vstup

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 405 478,62

D HSV Práce a dodávky HSV 373 577,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 062,60

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 234,960 34,00 7 988,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.4*(7.5+14.6+17+14.8)"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA" 129,360

VV 2.4*(30.2)"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 72,480
VV (4.8*5.4)+(1.8*4)"Šachta Š 201 + boční vstup" 33,120
VV Součet 234,960

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 28,180 322,00 9 073,96

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,780

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

4,320

VV
0,1*(2*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

6,040

VV
0,1*(1*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,440

VV
0,2*(4,8+5,4+4,8+5,4+1,8+4+1,8)"Šachta Š 201 + boční vstup 
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,600

VV Součet 28,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 339 404,04

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 81,120 38,00 3 082,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 2.4*(10)"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA" 24,000
VV 2.4*(10)"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 24,000
VV (4.8*5.4)+(1.8*4)"Šachta Š 201 + boční vstup" 33,120
VV Součet 81,120

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 81,120 64,00 5 191,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV 2.4*(10)"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA" 24,000
VV 2.4*(10)"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 24,000

3 - ÚSEK Č. 3 -  Tubus K 201 –LA, Tubus LA – Š 201, Šachta Š 201 + boč. 
vstup

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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VV (4.8*5.4)+(1.8*4)"Šachta Š 201 + boční vstup" 33,120
VV Součet 81,120

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 704,880 11,20 7 894,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.4*(7.5+14.6+17+14.8)"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA" 129,360

VV 2.4*(30.2)"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 72,480
VV (4.8*5.4)+(1.8*4)"Šachta Š 201 + boční vstup" 33,120
VV Součet 234,960
VV 3*234,960 704,880

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 19,770 149,00 2 945,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,05*(2*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA  SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,390

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

4,320

VV
0,05*(2*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201 SPÁRA - Stěna 
X  Strop + lokální spáry stěny"

3,020

VV
0,1*(1*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,440

VV
0,2*(4,8+5,4+4,8+5,4+1,8+4+1,8)"Šachta Š 201 + boční vstup 
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,600

VV Součet 19,770

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 28,180 269,00 7 580,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,780

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

4,320

VV
0,1*(2*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

6,040

VV
0,1*(1*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,440

VV
0,2*(4,8+5,4+4,8+5,4+1,8+4+1,8)"Šachta Š 201 + boční vstup 
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,600

VV Součet 28,180

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 18,732 248,00 4 645,54 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(2*2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, 
LB, LA"

5,174

VV 0,03*(2*2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 4,349
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VV
0,1*(((2.9+2+1.8)*3)+((4.8+4.8+5.4+5.4)*4)-(3.1*3.1))"Šachta Š 
201 + boční vstup"

9,209

VV Součet 18,732

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 13,201 358,00 4 725,96 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,01*(2*2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, 
LB, LA"

2,587

VV

0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 201 - Lom 
LD, LC, LB, LA nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

3,110

VV 0,02*(2*2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 2,899

VV
0,05*(((2.9+2+1.8)*3)+((4.8+4.8+5.4+5.4)*4)-(3.1*3.1))"Šachta 
Š 201 + boční vstup"

4,605

VV Součet 13,201

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 8,642 487,00 4 208,65 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,01*(2*2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, 
LB, LA"

2,587

VV 0,01*(2*2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 1,450

VV
0,05*(((2.9+2+1.8)*3)+((4.8+4.8+5.4+5.4)*4)-(3.1*3.1))"Šachta 
Š 201 + boční vstup"

4,605

VV Součet 8,642

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 9,161 352,00 3 224,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA"

3,881

VV 0,05*(2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 3,624
VV 0,05*((4.8*5.4)+(1.8*4))"Šachta Š 201 + boční vstup" 1,656
VV Součet 9,161

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 12,271 428,00 5 251,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA"

3,881

VV

0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 201 - Lom 
LD, LC, LB, LA nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

3,110

VV 0,05*(2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 3,624
VV 0,05*((4.8*5.4)+(1.8*4))"Šachta Š 201 + boční vstup" 1,656
VV Součet 12,271

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 8,073 544,00 4 391,71 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA"

2,587

VV 0,03*(2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 2,174
VV 0,1*((4.8*5.4)+(1.8*4))"Šachta Š 201 + boční vstup" 3,312
VV Součet 8,073

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 35,040 200,00 7 008,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 18,732"stěna 10mm" 18,732
VV 13,201"stěna 30mm" 13,201
VV 8,642"stěna 50mm" 8,642
VV 9,161"strop 10mm" 9,161
VV 12,271"strop 30mm" 12,271
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VV 8,073"strop 50mm" 8,073
VV Součet 70,080
VV 70,080*0,5 35,040

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 8,115 149,00 1 209,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 18,732"stěna 10mm" 18,732
VV 13,201"stěna 30mm" 13,201
VV 8,642"stěna 50mm" 8,642
VV Součet 40,575
VV 0,2*40,575 8,115

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 5,901 173,00 1 020,87 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,161"strop 10mm" 9,161
VV 12,271"strop 30mm" 12,271
VV 8,073"strop 50mm" 8,073
VV Součet 29,505
VV 0,2*29,505 5,901

18 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 14,016 124,00 1 737,98 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 8,115+5,901 14,016

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 14,090 82,00 1 155,38 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

10,780

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

4,320

VV
0,1*(2*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

6,040

VV
0,1*(1*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,440

VV
0,2*(4,8+5,4+4,8+5,4+1,8+4+1,8)"Šachta Š 201 + boční vstup 
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,600

VV Součet 28,180
VV 0,5*28,180 14,090

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 18,732 781,00 14 629,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(2*2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, 
LB, LA"

5,174

VV 0,03*(2*2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 4,349

VV
0,1*(((2.9+2+1.8)*3)+((4.8+4.8+5.4+5.4)*4)-(3.1*3.1))"Šachta Š 
201 + boční vstup"

9,209

VV Součet 18,732

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 13,201 3 128,00 41 292,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,01*(2*2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, 
LB, LA"

2,587

VV

0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 201 - Lom 
LD, LC, LB, LA nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

3,110

VV 0,02*(2*2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 2,899

VV
0,05*(((2.9+2+1.8)*3)+((4.8+4.8+5.4+5.4)*4)-(3.1*3.1))"Šachta 
Š 201 + boční vstup"

4,605

VV Součet 13,201

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 8,642 3 762,00 32 511,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm
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P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,01*(2*2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, 
LB, LA"

2,587

VV 0,01*(2*2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 1,450

VV
0,05*(((2.9+2+1.8)*3)+((4.8+4.8+5.4+5.4)*4)-(3.1*3.1))"Šachta 
Š 201 + boční vstup"

4,605

VV Součet 8,642

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 9,161 856,00 7 841,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA"

3,881

VV 0,05*(2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 3,624
VV 0,05*((4.8*5.4)+(1.8*4))"Šachta Š 201 + boční vstup" 1,656
VV Součet 9,161

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 12,271 3 310,00 40 617,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA"

3,881

VV

0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 201 - Lom 
LD, LC, LB, LA nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

3,110

VV 0,05*(2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 3,624
VV 0,05*((4.8*5.4)+(1.8*4))"Šachta Š 201 + boční vstup" 1,656
VV Součet 12,271

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 8,073 3 960,00 31 969,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(2.4*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA"

2,587

VV 0,03*(2.4*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201" 2,174
VV 0,1*((4.8*5.4)+(1.8*4))"Šachta Š 201 + boční vstup" 3,312
VV Součet 8,073

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 35,040 548,00 19 201,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 18,732"stěna 10mm" 18,732
VV 13,201"stěna 30mm" 13,201
VV 8,642"stěna 50mm" 8,642
VV 9,161"strop 10mm" 9,161
VV 12,271"strop 30mm" 12,271
VV 8,073"strop 50mm" 8,073
VV Součet 70,080
VV 70,080*0,5 35,040

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 2,966 472,00 1 399,95

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,05*(2*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA  SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,390

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

4,320

VV
0,05*(2*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201 SPÁRA - Stěna 
X  Strop + lokální spáry stěny"

3,020

VV
0,1*(1*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,440

VV
0,2*(4,8+5,4+4,8+5,4+1,8+4+1,8)"Šachta Š 201 + boční vstup 
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,600

VV Součet 19,770
VV 0,3*19,770 5,931
VV 0,5*5,931 2,966

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 21,024 369,00 7 757,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm
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P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 18,732"stěna 10mm" 18,732
VV 13,201"stěna 30mm" 13,201
VV 8,642"stěna 50mm" 8,642
VV 9,161"strop 10mm" 9,161
VV 12,271"strop 30mm" 12,271
VV 8,073"strop 50mm" 8,073
VV Součet 70,080
VV 0,3*70,080 21,024

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 7,008 206,00 1 443,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 18,732"stěna 10mm" 18,732
VV 13,201"stěna 30mm" 13,201
VV 8,642"stěna 50mm" 8,642
VV 9,161"strop 10mm" 9,161
VV 12,271"strop 30mm" 12,271
VV 8,073"strop 50mm" 8,073
VV Součet 70,080
VV 0,1*70,080 7,008

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 53,365 306,00 16 329,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 18,732"stěna 10mm" 18,732
VV 13,201"stěna 30mm" 13,201
VV 9,161"strop 10mm" 9,161
VV 12,271"strop 30mm" 12,271
VV Součet 53,365

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 9,885 554,00 5 476,29

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(2*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA  SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,390

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

4,320

VV
0,05*(2*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201 SPÁRA - Stěna 
X  Strop + lokální spáry stěny"

3,020

VV
0,1*(1*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,440

VV
0,2*(4,8+5,4+4,8+5,4+1,8+4+1,8)"Šachta Š 201 + boční vstup 
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,600

VV Součet 19,770
VV 0,5*19,770 9,885

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 7,908 1 004,00 7 939,63

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou
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P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(2*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA  SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,390

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

4,320

VV
0,05*(2*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201 SPÁRA - Stěna 
X  Strop + lokální spáry stěny"

3,020

VV
0,1*(1*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,440

VV
0,2*(4,8+5,4+4,8+5,4+1,8+4+1,8)"Šachta Š 201 + boční vstup 
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,600

VV Součet 19,770
VV 0,4*19,770 7,908

33 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 13,839 2 620,00 36 258,18 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,05*(2*(7.5+14.6+17+14.8))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, 
LA  SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,390

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 201 - Lom LD, LC, LB, LA  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

4,320

VV
0,05*(2*(30.2))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201 SPÁRA - Stěna 
X  Strop + lokální spáry stěny"

3,020

VV
0,1*(1*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Lom LA - Šachta Š 201  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,440

VV
0,2*(4,8+5,4+4,8+5,4+1,8+4+1,8)"Šachta Š 201 + boční vstup 
SPÁRA - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny"

5,600

VV Součet 19,770
VV 0,7*19,770 13,839

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 8,358 106,00 885,95

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 8,642 8,642
VV 8,073 8,073
VV Součet 16,715
VV 0,5*16,715 8,358

35 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 83,575 98,00 8 190,35

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm
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 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,5*16,715*10 83,575

D 997 Přesun sutě 10 657,98

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,386 780,00 3 421,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 87,720 10,00 877,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*4,386 87,720

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,386 310,00 1 359,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,386 1 140,00 5 000,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 6 452,52

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 13,499 162,00 2 186,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 13,499 316,00 4 265,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 30 902,36

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

42 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

43 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

44 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm
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 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

45 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

46 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

47 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

48 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 354,64

49 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 17,008 166,00 2 823,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 18,732"stěna 10mm" 18,732
VV 13,201"stěna 30mm" 13,201
VV 8,642"stěna 50mm" 8,642
VV 9,161"strop 10mm" 9,161
VV 12,271"strop 30mm" 12,271
VV 8,073"strop 50mm" 8,073
VV Součet 70,080
VV 0,1*70,080 7,008
VV 7,008+10 17,008

50 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

51 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

52 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm
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P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

53 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

54 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

55 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

56 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

57 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 434 308,19

Ostatní náklady 26 058,49

Cena bez DPH 460 366,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 460 366,68 21,00% 96 677,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 557 043,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

4 - ÚSEK Č. 4 -  Tubus Š 202 – Lom L 204, Tubus L 204 – A23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 434 308,19

HSV - Práce a dodávky HSV 402 299,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 389,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 381,84

    997 - Přesun sutě 11 919,15

    998 - Přesun hmot 6 609,30

PSV - Práce a dodávky PSV 31 009,26

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 461,54

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 26 058,49

13 029,25

4 343,08

8 686,16

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 460 366,68

4 - ÚSEK Č. 4 -  Tubus Š 202 – Lom L 204, Tubus L 204 – A23

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 434 308,19

D HSV Práce a dodávky HSV 402 299,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 389,52

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 202,200 34,00 6 874,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.4*(75.5)"Tubus Š 202 - Lom L 204" 181,200
VV 2.1*(10)"Tubus Lom L 204  - A 23" 21,000
VV Součet 202,200

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 35,760 322,00 11 514,72

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

15,100

VV
0,05*(24*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - Lom L 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

17,280

VV
0,1*(2*10)"Tubus Lom L 204  - A 23 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV
0,1*(1*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Lom L 204  - A 23 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,380

VV Součet 35,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 381,84

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 45,000 38,00 1 710,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 2.4*(10)"Tubus Š 202 - Lom L 204" 24,000
VV 2.1*(10)"Tubus Lom L 204  - A 23" 21,000
VV Součet 45,000

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 45,000 64,00 2 880,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV 2.4*(10)"Tubus Š 202 - Lom L 204" 24,000
VV 2.1*(10)"Tubus Lom L 204  - A 23" 21,000
VV Součet 45,000

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 606,600 11,20 6 793,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

4 - ÚSEK Č. 4 -  Tubus Š 202 – Lom L 204, Tubus L 204 – A23

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.4*(75.5)"Tubus Š 202 - Lom L 204" 181,200
VV 2.1*(10)"Tubus Lom L 204  - A 23" 21,000
VV Součet 202,200
VV 3*202,200 606,600

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 18,278 149,00 2 723,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,03*(2*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

4,530

VV
0,03*(24*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - Lom L 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

10,368

VV
0,1*(2*10)"Tubus Lom L 204  - A 23 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV
0,1*(1*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Lom L 204  - A 23 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,380

VV Součet 18,278

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 35,760 269,00 9 619,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

15,100

VV
0,05*(24*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - Lom L 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

17,280

VV
0,1*(2*10)"Tubus Lom L 204  - A 23 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV
0,1*(1*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Lom L 204  - A 23 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,380

VV Součet 35,760

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 15,672 248,00 3 886,66 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 10,872
VV 0,1*(2*2.4*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 4,800
VV Součet 15,672

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 21,893 358,00 7 837,69 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 10,872
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VV
0,05*(24*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - Lom 
L 204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,221

VV 0,1*(2*2.4*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 4,800
VV Součet 21,893

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 9,648 487,00 4 698,58 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 7,248
VV 0,05*(2*2.4*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 2,400
VV Součet 9,648

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 10,110 352,00 3 558,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 9,060
VV 0,05*(2.1*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 1,050
VV Součet 10,110

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 12,707 428,00 5 438,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 5,436

VV
0,05*(24*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - Lom 
L 204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,221

VV 0,05*(2.1*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 1,050
VV Součet 12,707

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 6,486 544,00 3 528,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 5,436
VV 0,05*(2.1*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 1,050
VV Součet 6,486

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 38,258 200,00 7 651,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 15,672"stěna 10mm" 15,672
VV 21,893"stěna 30mm" 21,893
VV 9,648"stěna 50mm" 9,648
VV 10,110"strop 10mm" 10,110
VV 12,707"strop 30mm" 12,707
VV 6,486"strop 50mm" 6,486
VV Součet 76,516
VV 76,516*0,5 38,258

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 9,443 149,00 1 407,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 15,672"stěna 10mm" 15,672
VV 21,893"stěna 30mm" 21,893
VV 9,648"stěna 50mm" 9,648
VV Součet 47,213
VV 0,2*47,213 9,443

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 5,861 173,00 1 013,95 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,110"strop 10mm" 10,110
VV 12,707"strop 30mm" 12,707
VV 6,486"strop 50mm" 6,486
VV Součet 29,303
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VV 0,2*29,303 5,861

18 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 15,304 124,00 1 897,70 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 9,443+5,861 15,304

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 17,880 82,00 1 466,16 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

15,100

VV
0,05*(24*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - Lom L 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

17,280

VV
0,1*(2*10)"Tubus Lom L 204  - A 23 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV
0,1*(1*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Lom L 204  - A 23 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,380

VV Součet 35,760
VV 0,5*35,760 17,880

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 15,672 781,00 12 239,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 10,872
VV 0,1*(2*2.4*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 4,800
VV Součet 15,672

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 21,893 3 128,00 68 481,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 10,872

VV
0,05*(24*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - Lom 
L 204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,221

VV 0,1*(2*2.4*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 4,800
VV Součet 21,893

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 9,648 3 762,00 36 295,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 7,248
VV 0,05*(2*2.4*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 2,400
VV Součet 9,648

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 10,110 856,00 8 654,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 9,060
VV 0,05*(2.1*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 1,050
VV Součet 10,110

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 12,707 3 310,00 42 060,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 5,436

VV
0,05*(24*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - Lom 
L 204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,221

VV 0,05*(2.1*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 1,050
VV Součet 12,707

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 6,486 3 960,00 25 684,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204" 5,436
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VV 0,05*(2.1*(10))"Tubus Lom L 204  - A 23" 1,050
VV Součet 6,486

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 38,258 548,00 20 965,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 15,672"stěna 10mm" 15,672
VV 21,893"stěna 30mm" 21,893
VV 9,648"stěna 50mm" 9,648
VV 10,110"strop 10mm" 10,110
VV 12,707"strop 30mm" 12,707
VV 6,486"strop 50mm" 6,486
VV Součet 76,516
VV 76,516*0,5 38,258

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 2,742 472,00 1 294,22

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,03*(2*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

4,530

VV
0,03*(24*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - Lom L 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

10,368

VV
0,1*(2*10)"Tubus Lom L 204  - A 23 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV
0,1*(1*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Lom L 204  - A 23 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,380

VV Součet 18,278
VV 0,3*18,278 5,483
VV 0,5*5,483 2,742

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 22,955 369,00 8 470,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 15,672"stěna 10mm" 15,672
VV 21,893"stěna 30mm" 21,893
VV 9,648"stěna 50mm" 9,648
VV 10,110"strop 10mm" 10,110
VV 12,707"strop 30mm" 12,707
VV 6,486"strop 50mm" 6,486
VV Součet 76,516
VV 0,3*76,516 22,955

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 7,652 206,00 1 576,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 15,672"stěna 10mm" 15,672
VV 21,893"stěna 30mm" 21,893
VV 9,648"stěna 50mm" 9,648
VV 10,110"strop 10mm" 10,110
VV 12,707"strop 30mm" 12,707
VV 6,486"strop 50mm" 6,486
VV Součet 76,516
VV 0,1*76,516 7,652

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 60,382 306,00 18 476,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 15,672"stěna 10mm" 15,672
VV 21,893"stěna 30mm" 21,893
VV 10,110"strop 10mm" 10,110
VV 12,707"strop 30mm" 12,707
VV Součet 60,382

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 9,139 554,00 5 063,01
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PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,03*(2*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

4,530

VV
0,03*(24*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - Lom L 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

10,368

VV
0,1*(2*10)"Tubus Lom L 204  - A 23 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV
0,1*(1*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Lom L 204  - A 23 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,380

VV Součet 18,278
VV 0,5*18,278 9,139

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 7,311 1 004,00 7 340,24

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,03*(2*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

4,530

VV
0,03*(24*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - Lom L 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

10,368

VV
0,1*(2*10)"Tubus Lom L 204  - A 23 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV
0,1*(1*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Lom L 204  - A 23 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,380

VV Součet 18,278
VV 0,4*18,278 7,311

33 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 12,795 2 620,00 33 522,90 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,03*(2*(75.5))"Tubus Š 202 - Lom L 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

4,530

VV
0,03*(24*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - Lom L 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

10,368

VV
0,1*(2*10)"Tubus Lom L 204  - A 23 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV
0,1*(1*2*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Lom L 204  - A 23 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,380

VV Součet 18,278
VV 0,7*18,278 12,795

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 8,067 106,00 855,10

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm
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P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 9,648 9,648
VV 6,486 6,486
VV Součet 16,134
VV 0,5*16,134 8,067

35 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 80,670 98,00 7 905,66

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,5*16,134*10 80,670

D 997 Přesun sutě 11 919,15

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,905 780,00 3 825,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 98,100 10,00 981,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*4,905 98,100

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,905 310,00 1 520,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,905 1 140,00 5 591,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 6 609,30

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 13,827 162,00 2 239,97 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 13,827 316,00 4 369,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 009,26

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

42 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

43 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

Strana 46 z 116
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P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

44 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

45 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

46 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

47 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

48 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 461,54

49 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 17,652 166,00 2 930,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 15,672"stěna 10mm" 15,672
VV 21,893"stěna 30mm" 21,893
VV 9,648"stěna 50mm" 9,648
VV 10,110"strop 10mm" 10,110
VV 12,707"strop 30mm" 12,707
VV 6,486"strop 50mm" 6,486
VV Součet 76,516
VV 0,1*76,516 7,652
VV 7,652+10 17,652

50 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000
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51 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

52 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

53 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

54 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

55 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

56 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

57 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 664 164,14

Ostatní náklady 39 849,85

Cena bez DPH 704 013,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 704 013,99 21,00% 147 842,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 851 856,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

5 - ÚSEK Č. 5 -  Tubus Š 202 – K 202 – Š 203, Šachta Š 203, Tubus Š 203 – 
A24, Tubus Š 203 – K 203
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 664 164,14

HSV - Práce a dodávky HSV 631 853,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 193,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 567 047,23

    997 - Přesun sutě 17 703,94

    998 - Přesun hmot 7 908,51

PSV - Práce a dodávky PSV 31 311,88

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 764,16

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 39 849,85

19 924,92

6 641,64

13 283,28

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 704 013,99

5 - ÚSEK Č. 5 -  Tubus Š 202 – K 202 – Š 203, Šachta Š 203, Tubus Š 203 – 
A24, Tubus Š 203 – K 203

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 664 164,14

D HSV Práce a dodávky HSV 631 853,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 193,46

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 241,110 34,00 8 197,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.4*(43)"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 103,200
VV 5.7*5.3"Šachta Š 203" 30,210
VV 1.8*(5.7)"Tubus Š 203 - A24" 10,260
VV 2.4*(40.6)"Tubus Š 203 - K 203" 97,440
VV Součet 241,110

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 96,260 322,00 30 995,72

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

8,600

VV
0,2*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

37,440

VV
0,1*(2*5.7)"Tubus Š 203 - A24 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,140

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - A24  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

1,320

VV
0,1*(2*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,120

VV
0,2*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - K 203 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

37,440

VV
0,1*(5,7+5,3+5,3+5,7)"Šachta Š 203 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,200

VV Součet 96,260

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 567 047,23

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 96,210 38,00 3 655,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 2.4*(10)"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 24,000
VV 5.7*5.3"Šachta Š 203" 30,210
VV 1.8*(10)"Tubus Š 203 - A24" 18,000
VV 2.4*(10)"Tubus Š 203 - K 203" 24,000
VV Součet 96,210

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 96,210 64,00 6 157,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

5 - ÚSEK Č. 5 -  Tubus Š 202 – K 202 – Š 203, Šachta Š 203, Tubus Š 203 – 
A24, Tubus Š 203 – K 203

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV 2.4*(10)"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 24,000
VV 5.7*5.3"Šachta Š 203" 30,210
VV 1.8*(10)"Tubus Š 203 - A24" 18,000
VV 2.4*(10)"Tubus Š 203 - K 203" 24,000
VV Součet 96,210

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 723,330 11,20 8 101,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.4*(43)"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 103,200
VV 5.7*5.3"Šachta Š 203" 30,210
VV 1.8*(5.7)"Tubus Š 203 - A24" 10,260
VV 2.4*(40.6)"Tubus Š 203 - K 203" 97,440
VV Součet 241,110
VV 3*241,110 723,330

6 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,320 4 590,00 1 468,80 CS ÚRS 2021 01
PP Bourání základů z betonu  železového

P
 Poznámka k položce:

V šachtě Š 203 (úsek č. 5) - vybourání základu pevného bodu.

VV 0,8*0,8*0,5 0,320

7 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 58,820 149,00 8 764,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,1*(2*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

8,600

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(2*5.7)"Tubus Š 203 - A24 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,140

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - A24  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

1,320

VV
0,1*(2*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,120

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - K 203 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(5,7+5,3+5,3+5,7)"Šachta Š 203 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,200

VV Součet 58,820

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 96,260 269,00 25 893,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

8,600
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VV
0,2*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

37,440

VV
0,1*(2*5.7)"Tubus Š 203 - A24 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,140

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - A24  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

1,320

VV
0,1*(2*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,120

VV
0,2*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - K 203 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

37,440

VV
0,1*(5,7+5,3+5,3+5,7)"Šachta Š 203 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,200

VV Součet 96,260

10 K 985111233 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 150 mm m2 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy 
přes 100 do 150 mm

P
 Poznámka k položce:

 Vybourání základu pevného bodu na podlaze v šachtě Š 203.
výška základu cca 600 mm.

VV 0,5*0,5*4 1,000

11 K 985111291
Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném 
prostoru

VV 0,5*0,5*4 1,000

12 K 985111292
Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 1,000 58,00 58,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

VV 0,5*0,5*4 1,000

13 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 19,850 248,00 4 922,80 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 6,192
VV 0,1*(2*2.4*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 2,736
VV 0,03*(2*2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 5,846

VV
0,1*(((5.8+5.8+5.3+5.3)*3)-
((1.8*2.4)+(2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 203"

5,076

VV Součet 19,850

14 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 23,409 358,00 8 380,42 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 4,128

VV
0,1*(13*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - K 202 - 
Š 203 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,739

VV 0,1*(2*2.4*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 2,736
VV 0,02*(2*2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 3,898

VV
0,05*(13*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 203 - K 
203 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

3,370

VV
0,05*(((5.8+5.8+5.3+5.3)*3)-
((1.8*2.4)+(2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 203"

2,538

VV Součet 23,409

15 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 11,825 487,00 5 758,78 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 2,064
VV 0,1*(2*2.4*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 2,736
VV 0,01*(2*2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 1,949

VV
0,1*(((5.8+5.8+5.3+5.3)*3)-
((1.8*2.4)+(2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 203"

5,076

VV Součet 11,825

16 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 12,569 352,00 4 424,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
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VV 0,05*(2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 5,160
VV 0,1*(1.8*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 1,026
VV 0,05*(2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 4,872
VV 0,05*(5.7*5.3)"Šachta Š 203" 1,511
VV Součet 12,569

17 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 20,181 428,00 8 637,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 2,064

VV
0,1*(13*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - K 202 - 
Š 203 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,739

VV 0,02*(1.8*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 0,205
VV 0,03*(2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 2,923

VV
0,1*(13*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 203 - K 203 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,739

VV 0,05*(5.7*5.3)"Šachta Š 203" 1,511
VV Součet 20,181

18 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 6,919 544,00 3 763,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 2,064
VV 0,1*(1.8*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 1,026
VV 0,03*(2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 2,923
VV 0,03*(5.7*5.3)"Šachta Š 203" 0,906
VV Součet 6,919

19 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 47,377 200,00 9 475,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 19,850"stěna 10mm" 19,850
VV 23,409"stěna 30mm" 23,409
VV 11,825"stěna 50mm" 11,825
VV 12,569"strop 10mm" 12,569
VV 20,181"strop 30mm" 20,181
VV 6,919"strop 50mm" 6,919
VV Součet 94,753
VV 94,753*0,5 47,377

20 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 11,017 149,00 1 641,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 19,850"stěna 10mm" 19,850
VV 23,409"stěna 30mm" 23,409
VV 11,825"stěna 50mm" 11,825
VV Součet 55,084
VV 0,2*55,084 11,017

21 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 7,934 173,00 1 372,58 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 12,569"strop 10mm" 12,569
VV 20,181"strop 30mm" 20,181
VV 6,919"strop 50mm" 6,919
VV Součet 39,669
VV 0,2*39,669 7,934

22 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 18,951 124,00 2 349,92 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 11,017+7,934 18,951

23 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 48,130 82,00 3 946,66 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)
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VV
0,1*(2*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

8,600

VV
0,2*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

37,440

VV
0,1*(2*5.7)"Tubus Š 203 - A24 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,140

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - A24  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

1,320

VV
0,1*(2*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,120

VV
0,2*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - K 203 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

37,440

VV
0,1*(5,7+5,3+5,3+5,7)"Šachta Š 203 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,200

VV Součet 96,260
VV 0,5*96,260 48,130

24 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 19,850 781,00 15 502,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 6,192
VV 0,1*(2*2.4*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 2,736
VV 0,03*(2*2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 5,846

VV
0,1*(((5.8+5.8+5.3+5.3)*3)-
((1.8*2.4)+(2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 203"

5,076

VV Součet 19,850

25 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 23,409 3 128,00 73 223,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 4,128

VV
0,1*(13*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - K 202 - 
Š 203 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,739

VV 0,1*(2*2.4*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 2,736
VV 0,02*(2*2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 3,898

VV
0,05*(13*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 203 - K 
203 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

3,370

VV
0,05*(((5.8+5.8+5.3+5.3)*3)-
((1.8*2.4)+(2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 203"

2,538

VV Součet 23,409

26 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 11,825 3 762,00 44 485,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 2,064
VV 0,1*(2*2.4*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 2,736
VV 0,01*(2*2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 1,949

VV
0,1*(((5.8+5.8+5.3+5.3)*3)-
((1.8*2.4)+(2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 203"

5,076

VV Součet 11,825

27 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 12,569 856,00 10 759,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 5,160
VV 0,1*(1.8*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 1,026
VV 0,05*(2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 4,872
VV 0,05*(5.7*5.3)"Šachta Š 203" 1,511
VV Součet 12,569

28 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 20,181 3 310,00 66 799,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 2,064

VV
0,1*(13*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 202 - K 202 - 
Š 203 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,739

VV 0,02*(1.8*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 0,205
VV 0,03*(2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 2,923

VV
0,1*(13*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 203 - K 203 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

6,739

VV 0,05*(5.7*5.3)"Šachta Š 203" 1,511
VV Součet 20,181
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29 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 6,919 3 960,00 27 399,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.4*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203" 2,064
VV 0,1*(1.8*(5.7))"Tubus Š 203 - A24" 1,026
VV 0,03*(2.4*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203" 2,923
VV 0,03*(5.7*5.3)"Šachta Š 203" 0,906
VV Součet 6,919

30 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 47,377 548,00 25 962,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 19,850"stěna 10mm" 19,850
VV 23,409"stěna 30mm" 23,409
VV 11,825"stěna 50mm" 11,825
VV 12,569"strop 10mm" 12,569
VV 20,181"strop 30mm" 20,181
VV 6,919"strop 50mm" 6,919
VV Součet 94,753
VV 94,753*0,5 47,377

31 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 8,823 472,00 4 164,46

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,1*(2*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

8,600

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(2*5.7)"Tubus Š 203 - A24 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,140

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - A24  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

1,320

VV
0,1*(2*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,120

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - K 203 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(5,7+5,3+5,3+5,7)"Šachta Š 203 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,200

VV Součet 58,820
VV 0,3*58,820 17,646
VV 0,5*17,646 8,823

32 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 28,426 369,00 10 489,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 19,850"stěna 10mm" 19,850
VV 23,409"stěna 30mm" 23,409
VV 11,825"stěna 50mm" 11,825
VV 12,569"strop 10mm" 12,569
VV 20,181"strop 30mm" 20,181
VV 6,919"strop 50mm" 6,919
VV Součet 94,753
VV 0,3*94,753 28,426

33 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 9,475 206,00 1 951,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 19,850"stěna 10mm" 19,850
VV 23,409"stěna 30mm" 23,409
VV 11,825"stěna 50mm" 11,825
VV 12,569"strop 10mm" 12,569
VV 20,181"strop 30mm" 20,181
VV 6,919"strop 50mm" 6,919
VV Součet 94,753
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VV 0,1*94,753 9,475

34 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 76,009 306,00 23 258,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 19,850"stěna 10mm" 19,850
VV 23,409"stěna 30mm" 23,409
VV 12,569"strop 10mm" 12,569
VV 20,181"strop 30mm" 20,181
VV Součet 76,009

35 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 29,410 554,00 16 293,14

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,1*(2*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

8,600

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(2*5.7)"Tubus Š 203 - A24 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,140

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - A24  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

1,320

VV
0,1*(2*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,120

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - K 203 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(5,7+5,3+5,3+5,7)"Šachta Š 203 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,200

VV Součet 58,820
VV 0,5*58,820 29,410

36 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 17,646 1 004,00 17 716,58

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,1*(2*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

8,600

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(2*5.7)"Tubus Š 203 - A24 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,140

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - A24  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

1,320

VV
0,1*(2*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,120

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - K 203 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(5,7+5,3+5,3+5,7)"Šachta Š 203 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,200

VV Součet 58,820
VV 0,3*58,820 17,646

37 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 41,174 2 620,00 107 875,88 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm
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P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,1*(2*(43))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

8,600

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 202 - K 202 - Š 203 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(2*5.7)"Tubus Š 203 - A24 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,140

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - A24  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

1,320

VV
0,1*(2*(40.6))"Tubus Š 203 - K 203 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,120

VV
0,1*(13*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 203 - K 203 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

18,720

VV
0,1*(5,7+5,3+5,3+5,7)"Šachta Š 203 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,200

VV Součet 58,820
VV 0,7*58,820 41,174

38 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 9,372 106,00 993,43

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 11,825 11,825
VV 6,919 6,919
VV Součet 18,744
VV 0,5*18,744 9,372

39 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 93,720 98,00 9 184,56

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,5*18,744*10 93,720

D 997 Přesun sutě 17 703,94

40 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 7,378 780,00 5 754,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

41 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 125,100 10,00 1 251,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*6,255 125,100

42 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 7,378 310,00 2 287,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

43 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 7,378 1 140,00 8 410,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 7 908,51

44 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 16,545 162,00 2 680,29 CS ÚRS 2021 01
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PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

45 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 16,545 316,00 5 228,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 311,88

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

46 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

47 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

48 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

49 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

50 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

51 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

52 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 764,16

53 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 19,475 166,00 3 232,85 CS ÚRS 2021 01
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PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 19,850"stěna 10mm" 19,850
VV 23,409"stěna 30mm" 23,409
VV 11,825"stěna 50mm" 11,825
VV 12,569"strop 10mm" 12,569
VV 20,181"strop 30mm" 20,181
VV 6,919"strop 50mm" 6,919
VV Součet 94,753
VV 0,1*94,753 9,475
VV 9,475+10 19,475

54 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

55 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

56 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

57 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

58 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

59 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

60 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

61 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 619 014,11

Ostatní náklady 37 140,85

Cena bez DPH 656 154,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 656 154,96 21,00% 137 792,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 793 947,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

6 - ÚSEK Č. 6 -  Tubus K 203 – Š 204, Šachta Š 204, Tubus Š 204 – Š 204 A, 
Šachta 204 A, T Š 204 – Š 205
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 619 014,11

HSV - Práce a dodávky HSV 586 453,61

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 803,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 536 054,87

    997 - Přesun sutě 20 342,92

    998 - Přesun hmot 11 252,60

PSV - Práce a dodávky PSV 31 561,38

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 013,66

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 37 140,85

18 570,42

6 190,14

12 380,28

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 656 154,96

6 - ÚSEK Č. 6 -  Tubus K 203 – Š 204, Šachta Š 204, Tubus Š 204 – Š 204 A, 
Šachta 204 A, T Š 204 – Š 205

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN

Strana 63 z 116



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 619 014,11

D HSV Práce a dodávky HSV 586 453,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 803,22

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 181,410 34,00 6 167,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.4*(35.8)"Tubus K 203 - Š 204" 85,920
VV 4.8*5.3"Šachta Š 204" 25,440
VV 1.8*(10.5)"Tubus Š 204 - Š 204 A" 18,900
VV 4.5*5.5"Šachta Š 204 A" 24,750
VV 2.4*(11)"Tubus Š 204 - Š 205" 26,400
VV Součet 181,410

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 39,240 322,00 12 635,28

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

7,160

VV
0,1*(11*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 203 - Š 204 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

15,840

VV
0,1*(2*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

2,100

VV
0,1*(3*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 204 - Š 204 A  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(2*(11))"Tubus Š 204 - Š 205 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,200

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 204 - Š 205 Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

4,320

VV
0,1*(5.3+5.3+4.8+4.8)"Šachta Š 204 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,020

VV
0,1*(5.5+5.5+4.5+4.5)"Šachta Š 204A - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV Součet 39,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 536 054,87

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 116,190 38,00 4 415,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 2.4*(10)"Tubus K 203 - Š 204" 24,000
VV 4.8*5.3"Šachta Š 204" 25,440
VV 1.8*(10)"Tubus Š 204 - Š 204 A" 18,000
VV 4.5*5.5"Šachta Š 204 A" 24,750
VV 2.4*(10)"Tubus Š 204 - Š 205" 24,000
VV Součet 116,190

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 116,190 64,00 7 436,16 CS ÚRS 2021 01

6 - ÚSEK Č. 6 -  Tubus K 203 – Š 204, Šachta Š 204, Tubus Š 204 – Š 204 A, 
Šachta 204 A, T Š 204 – Š 205

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV 2.4*(10)"Tubus K 203 - Š 204" 24,000
VV 4.8*5.3"Šachta Š 204" 25,440
VV 1.8*(10)"Tubus Š 204 - Š 204 A" 18,000
VV 4.5*5.5"Šachta Š 204 A" 24,750
VV 2.4*(10)"Tubus Š 204 - Š 205" 24,000
VV Součet 116,190

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 544,230 11,20 6 095,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.4*(35.8)"Tubus K 203 - Š 204" 85,920
VV 4.8*5.3"Šachta Š 204" 25,440
VV 1.8*(10.5)"Tubus Š 204 - Š 204 A" 18,900
VV 4.5*5.5"Šachta Š 204 A" 24,750
VV 2.4*(11)"Tubus Š 204 - Š 205" 26,400
VV Součet 181,410
VV 3*181,410 544,230

6 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,320 4 590,00 1 468,80 CS ÚRS 2021 01
PP Bourání základů z betonu  železového

P
 Poznámka k položce:

V šachtě Š 204 (úsek č. 6) - vybourání základu pevného bodu.

VV 0,8*0,8*0,5 0,320

7 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 25,580 149,00 3 811,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,05*(2*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

3,580

VV
0,05*(11*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 203 - Š 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

7,920

VV
0,1*(2*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

2,100

VV
0,1*(3*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 204 - Š 204 A  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(2*(11))"Tubus Š 204 - Š 205 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,200

VV
0,05*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 204 - Š 205 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

2,160

VV
0,1*(5.3+5.3+4.8+4.8)"Šachta Š 204 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,020

VV
0,1*(5.5+5.5+4.5+4.5)"Šachta Š 204A - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV Součet 25,580

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 39,240 269,00 10 555,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

7,160

VV
0,1*(11*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 203 - Š 204 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

15,840

VV
0,1*(2*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

2,100

VV
0,1*(3*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 204 - Š 204 A  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(2*(11))"Tubus Š 204 - Š 205 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,200

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 204 - Š 205 Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

4,320

VV
0,1*(5.3+5.3+4.8+4.8)"Šachta Š 204 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,020

VV
0,1*(5.5+5.5+4.5+4.5)"Šachta Š 204A - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV Součet 39,240

10 K 985111233 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 150 mm m2 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy 
přes 100 do 150 mm

P
 Poznámka k položce:

 Vybourání základu pevného bodu na podlaze v šachtě Š 204.
výška základu cca 600 mm.

VV 0,5*0,5*4 1,000

11 K 985111291
Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném 
prostoru

VV 0,5*0,5*4 1,000

12 K 985111292
Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 1,000 58,00 58,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

VV 0,5*0,5*4 1,000

13 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 20,512 248,00 5 086,98 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 5,155
VV 0,1*(2*2.1*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 4,410
VV 0,1*(2*2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 5,280

VV
0,05*(((5.3+5.3+4.8+4.8)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 
204"

2,656

VV 0,05*(((5.5+5.5+4.5+4.5)*3.2)-((1.8*2.1)))"Šachta Š 204A" 3,011
VV Součet 20,512

14 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 24,471 358,00 8 760,62 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 3,437

VV
0,1*(11*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 203 - Š 204 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

5,702

VV 0,03*(2*2.1*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 1,323

VV
0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(1.8+2.1+2.1)))"Tubus Š 204 - Š 204 A 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

2,592

VV 0,05*(2*2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640

VV
0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 204 - Š 205 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

3,110

VV
0,05*(((5.3+5.3+4.8+4.8)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 
204"

2,656

VV 0,05*(((5.5+5.5+4.5+4.5)*3.2)-((1.8*2.1)))"Šachta Š 204A" 3,011
VV Součet 24,471

15 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 15,667 487,00 7 629,83 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
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P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 5,155
VV 0,05*(2*2.1*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 2,205
VV 0,05*(2*2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640

VV
0,05*(((5.3+5.3+4.8+4.8)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 
204"

2,656

VV 0,05*(((5.5+5.5+4.5+4.5)*3.2)-((1.8*2.1)))"Šachta Š 204A" 3,011
VV Součet 15,667

16 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 13,845 352,00 4 873,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 4,296
VV 0,1*(1.8*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 1,890
VV 0,1*(2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640
VV 0,1*(4.8*5.3)"Šachta Š 204" 2,544
VV 0,1*(4.5*5.5)"Šachta Š 204A" 2,475
VV Součet 13,845

17 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 21,444 428,00 9 178,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 4,296

VV
0,1*(11*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 203 - Š 204 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

5,702

VV 0,1*(1.8*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 1,890

VV
0,1*(3*((0.4+0.16+0.16)*(1.8+2.1+2.1)))"Tubus Š 204 - Š 204 A 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

1,296

VV 0,1*(2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640

VV
0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 204 - Š 205 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

3,110

VV 0,05*(4.8*5.3)"Šachta Š 204" 1,272
VV 0,05*(4.5*5.5)"Šachta Š 204A" 1,238
VV Součet 21,444

18 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 13,845 544,00 7 531,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 4,296
VV 0,1*(1.8*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 1,890
VV 0,1*(2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640
VV 0,1*(4.8*5.3)"Šachta Š 204" 2,544
VV 0,1*(4.5*5.5)"Šachta Š 204A" 2,475
VV Součet 13,845

19 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 54,892 200,00 10 978,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 20,512"stěna 10mm" 20,512
VV 24,471"stěna 30mm" 24,471
VV 15,667"stěna 50mm" 15,667
VV 13,845"strop 10mm" 13,845
VV 21,444"strop 30mm" 21,444
VV 13,845"strop 50mm" 13,845
VV Součet 109,784
VV 109,784*0,5 54,892

20 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 12,130 149,00 1 807,37 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 20,512"stěna 10mm" 20,512
VV 24,471"stěna 30mm" 24,471
VV 15,667"stěna 50mm" 15,667
VV Součet 60,650
VV 0,2*60,650 12,130

21 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 9,827 173,00 1 700,07 CS ÚRS 2021 01
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PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 13,845"strop 10mm" 13,845
VV 21,444"strop 30mm" 21,444
VV 13,845"strop 50mm" 13,845
VV Součet 49,134
VV 0,2*49,134 9,827

22 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 21,957 124,00 2 722,67 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 12,130+9,827 21,957

23 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 19,620 82,00 1 608,84 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

7,160

VV
0,1*(11*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 203 - Š 204 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

15,840

VV
0,1*(2*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

2,100

VV
0,1*(3*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 204 - Š 204 A  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(2*(11))"Tubus Š 204 - Š 205 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,200

VV
0,1*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 204 - Š 205 Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

4,320

VV
0,1*(5.3+5.3+4.8+4.8)"Šachta Š 204 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,020

VV
0,1*(5.5+5.5+4.5+4.5)"Šachta Š 204A - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV Součet 39,240
VV 0,5*39,240 19,620

24 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 20,512 781,00 16 019,87 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 5,155
VV 0,1*(2*2.1*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 4,410
VV 0,1*(2*2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 5,280

VV
0,05*(((5.3+5.3+4.8+4.8)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 
204"

2,656

VV 0,05*(((5.5+5.5+4.5+4.5)*3.2)-((1.8*2.1)))"Šachta Š 204A" 3,011
VV Součet 20,512

25 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 24,471 3 128,00 76 545,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 3,437

VV
0,1*(11*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 203 - Š 204 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

5,702

VV 0,03*(2*2.1*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 1,323

VV
0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(1.8+2.1+2.1)))"Tubus Š 204 - Š 204 A 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

2,592

VV 0,05*(2*2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640

VV
0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 204 - Š 205 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

3,110

VV
0,05*(((5.3+5.3+4.8+4.8)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 
204"

2,656

VV 0,05*(((5.5+5.5+4.5+4.5)*3.2)-((1.8*2.1)))"Šachta Š 204A" 3,011
VV Součet 24,471

26 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 15,667 3 762,00 58 939,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 5,155
VV 0,05*(2*2.1*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 2,205
VV 0,05*(2*2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640

VV
0,05*(((5.3+5.3+4.8+4.8)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 
204"

2,656
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VV 0,05*(((5.5+5.5+4.5+4.5)*3.2)-((1.8*2.1)))"Šachta Š 204A" 3,011
VV Součet 15,667

27 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 13,845 856,00 11 851,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 4,296
VV 0,1*(1.8*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 1,890
VV 0,1*(2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640
VV 0,1*(4.8*5.3)"Šachta Š 204" 2,544
VV 0,1*(4.5*5.5)"Šachta Š 204A" 2,475
VV Součet 13,845

28 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 21,444 3 310,00 70 979,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 4,296

VV
0,1*(11*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 203 - Š 204 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

5,702

VV 0,1*(1.8*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 1,890

VV
0,1*(3*((0.4+0.16+0.16)*(1.8+2.1+2.1)))"Tubus Š 204 - Š 204 A 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

1,296

VV 0,1*(2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640

VV
0,2*(3*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 204 - Š 205 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

3,110

VV 0,05*(4.8*5.3)"Šachta Š 204" 1,272
VV 0,05*(4.5*5.5)"Šachta Š 204A" 1,238
VV Součet 21,444

29 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 13,845 3 960,00 54 826,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204" 4,296
VV 0,1*(1.8*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A" 1,890
VV 0,1*(2.4*(11))"Tubus Š 204 - Š 205" 2,640
VV 0,1*(4.8*5.3)"Šachta Š 204" 2,544
VV 0,1*(4.5*5.5)"Šachta Š 204A" 2,475
VV Součet 13,845

30 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 54,892 548,00 30 080,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 20,512"stěna 10mm" 20,512
VV 24,471"stěna 30mm" 24,471
VV 15,667"stěna 50mm" 15,667
VV 13,845"strop 10mm" 13,845
VV 21,444"strop 30mm" 21,444
VV 13,845"strop 50mm" 13,845
VV Součet 109,784
VV 109,784*0,5 54,892

31 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 4,604 472,00 2 173,09

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,05*(2*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

3,580

VV
0,05*(11*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 203 - Š 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

7,920

VV
0,1*(2*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

2,100

VV
0,1*(3*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 204 - Š 204 A  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(2*(11))"Tubus Š 204 - Š 205 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,200

VV
0,05*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 204 - Š 205 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

2,160

VV
0,1*(5.3+5.3+4.8+4.8)"Šachta Š 204 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,020

VV
0,1*(5.5+5.5+4.5+4.5)"Šachta Š 204A - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV Součet 25,580
VV 0,3*25,580 7,674
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VV 7,674*0,3*2 4,604

32 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 32,935 369,00 12 153,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 20,512"stěna 10mm" 20,512
VV 24,471"stěna 30mm" 24,471
VV 15,667"stěna 50mm" 15,667
VV 13,845"strop 10mm" 13,845
VV 21,444"strop 30mm" 21,444
VV 13,845"strop 50mm" 13,845
VV Součet 109,784
VV 0,3*109,784 32,935

33 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 10,978 206,00 2 261,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 20,512"stěna 10mm" 20,512
VV 24,471"stěna 30mm" 24,471
VV 15,667"stěna 50mm" 15,667
VV 13,845"strop 10mm" 13,845
VV 21,444"strop 30mm" 21,444
VV 13,845"strop 50mm" 13,845
VV Součet 109,784
VV 0,1*109,784 10,978

34 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 80,272 306,00 24 563,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 20,512"stěna 10mm" 20,512
VV 24,471"stěna 30mm" 24,471
VV 13,845"strop 10mm" 13,845
VV 21,444"strop 30mm" 21,444
VV Součet 80,272

35 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 12,790 554,00 7 085,66

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(2*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

3,580

VV
0,05*(11*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 203 - Š 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

7,920

VV
0,1*(2*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

2,100

VV
0,1*(3*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 204 - Š 204 A  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(2*(11))"Tubus Š 204 - Š 205 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,200

VV
0,05*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 204 - Š 205 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

2,160

VV
0,1*(5.3+5.3+4.8+4.8)"Šachta Š 204 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,020

VV
0,1*(5.5+5.5+4.5+4.5)"Šachta Š 204A - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV Součet 25,580
VV 0,5*25,580 12,790

36 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 7,674 1 004,00 7 704,70

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou
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P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(2*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

3,580

VV
0,05*(11*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 203 - Š 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

7,920

VV
0,1*(2*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

2,100

VV
0,1*(3*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 204 - Š 204 A  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(2*(11))"Tubus Š 204 - Š 205 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,200

VV
0,05*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 204 - Š 205 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

2,160

VV
0,1*(5.3+5.3+4.8+4.8)"Šachta Š 204 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,020

VV
0,1*(5.5+5.5+4.5+4.5)"Šachta Š 204A - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV Součet 25,580
VV 0,3*25,580 7,674

37 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 17,906 2 620,00 46 913,72 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,05*(2*(35.8))"Tubus K 203 - Š 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

3,580

VV
0,05*(11*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 203 - Š 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

7,920

VV
0,1*(2*(10.5))"Tubus Š 204 - Š 204 A SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

2,100

VV
0,1*(3*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 204 - Š 204 A  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(2*(11))"Tubus Š 204 - Š 205 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,200

VV
0,05*(3*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 204 - Š 205 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

2,160

VV
0,1*(5.3+5.3+4.8+4.8)"Šachta Š 204 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,020

VV
0,1*(5.5+5.5+4.5+4.5)"Šachta Š 204A - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

2,000

VV Součet 25,580
VV 0,7*25,580 17,906

38 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 14,756 106,00 1 564,14

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 15,667 15,667
VV 13,845 13,845
VV Součet 29,512
VV 0,5*29,512 14,756

39 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 147,560 98,00 14 460,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,5*29,512*10 147,560

D 997 Přesun sutě 20 342,92

40 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 8,464 780,00 6 601,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

41 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 146,820 10,00 1 468,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*7,341 146,820

42 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 8,464 310,00 2 623,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

43 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 8,464 1 140,00 9 648,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 11 252,60

44 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 23,541 162,00 3 813,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

45 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 23,541 316,00 7 438,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 561,38

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

46 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

47 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

48 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

Strana 72 z 116



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

49 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

50 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

51 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

52 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 013,66

53 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 20,978 166,00 3 482,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 20,512"stěna 10mm" 20,512
VV 24,471"stěna 30mm" 24,471
VV 15,667"stěna 50mm" 15,667
VV 13,845"strop 10mm" 13,845
VV 21,444"strop 30mm" 21,444
VV 13,845"strop 50mm" 13,845
VV Součet 109,784
VV 109,784*0,1 10,978
VV 10,978+10 20,978

54 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

55 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

56 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm
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P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

57 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

58 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

59 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

60 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

61 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 627 561,42

Ostatní náklady 37 653,69

Cena bez DPH 665 215,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 665 215,11 21,00% 139 695,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 804 910,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

7 - ÚSEK Č. 7 -  Šachta Š 205, Tubus Š 205 – Š 206, Tubus Š 206 – A 25, 
Šachta Š 206
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 627 561,42

HSV - Práce a dodávky HSV 595 014,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 850,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 539 812,17

    997 - Přesun sutě 17 867,79

    998 - Přesun hmot 19 484,23

PSV - Práce a dodávky PSV 31 547,77

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 000,05

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 37 653,69

18 826,84

6 275,61

12 551,23

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 665 215,11

7 - ÚSEK Č. 7 -  Šachta Š 205, Tubus Š 205 – Š 206, Tubus Š 206 – A 25, 
Šachta Š 206

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 627 561,42

D HSV Práce a dodávky HSV 595 014,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 850,34

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 167,590 34,00 5 698,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 4*4"Šachta Š 205" 16,000
VV 2.4*(43.8)"Tubus Š 205 - Š 206" 105,120
VV 2.1*(5.3)"Tubus Š 206 - A 25" 11,130
VV 6.2*5.7"Šachta Š 206" 35,340
VV Součet 167,590

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 37,740 322,00 12 152,28

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,760

VV
0,1*(14*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 205 - Š 206 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

20,160

VV
0,1*(2*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,060

VV
0,3*(1*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 206 - A 25  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

3,780

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205 - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny" 1,600

VV
0,1*(5.7+5.7+6.2+6.2)"Šachta Š 206 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,380

VV Součet 37,740

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 539 812,17

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 86,470 38,00 3 285,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 4*4"Šachta Š 205" 16,000
VV 2.4*(10)"Tubus Š 205 - Š 206" 24,000
VV 2.1*(5.3)"Tubus Š 206 - A 25" 11,130
VV 6.2*5.7"Šachta Š 206" 35,340
VV Součet 86,470

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 86,470 64,00 5 534,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

7 - ÚSEK Č. 7 -  Šachta Š 205, Tubus Š 205 – Š 206, Tubus Š 206 – A 25, 
Šachta Š 206

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV 4*4"Šachta Š 205" 16,000
VV 2.4*(10)"Tubus Š 205 - Š 206" 24,000
VV 2.1*(5.3)"Tubus Š 206 - A 25" 11,130
VV 6.2*5.7"Šachta Š 206" 35,340
VV Součet 86,470

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 502,770 11,20 5 631,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 4*4"Šachta Š 205" 16,000
VV 2.4*(43.8)"Tubus Š 205 - Š 206" 105,120
VV 2.1*(5.3)"Tubus Š 206 - A 25" 11,130
VV 6.2*5.7"Šachta Š 206" 35,340
VV Součet 167,590
VV 3*167,590 502,770

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 23,628 149,00 3 520,57 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,1*(2*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,760

VV
0,03*(14*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 205 - Š 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,048

VV
0,1*(2*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,060

VV
0,3*(1*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 206 - A 25  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

3,780

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205 - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny" 1,600

VV
0,1*(5.7+5.7+6.2+6.2)"Šachta Š 206 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,380

VV Součet 23,628

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 37,740 269,00 10 152,06 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,760

VV
0,1*(14*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 205 - Š 206 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

20,160

VV
0,1*(2*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,060

VV
0,3*(1*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 206 - A 25  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

3,780

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205 - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny" 1,600
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VV
0,1*(5.7+5.7+6.2+6.2)"Šachta Š 206 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,380

VV Součet 37,740

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 21,316 248,00 5 286,37 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((4+4+4+4)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 205" 3,968
VV 0,05*(2*2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 10,512
VV 0,2*(2*2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 4,452

VV
0,03*(((5.7+5.7+6.2+6.2)*4)-
((2.4*2.4)+(2.4*2.4)+(2.1+2.1)))"Šachta Š 206"

2,384

VV Součet 21,316

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 28,180 358,00 10 088,44 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((4+4+4+4)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 205" 1,984
VV 0,05*(2*2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 10,512

VV
0,1*(14*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 205 - Š 206 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

7,258

VV 0,2*(2*2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 4,452

VV
0,05*(((5.7+5.7+6.2+6.2)*4)-
((2.4*2.4)+(2.4*2.4)+(2.1+2.1)))"Šachta Š 206"

3,974

VV Součet 28,180

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 17,111 487,00 8 333,06 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((4+4+4+4)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 205" 3,968
VV 0,03*(2*2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 6,307
VV 0,2*(2*2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 4,452

VV
0,03*(((5.7+5.7+6.2+6.2)*4)-
((2.4*2.4)+(2.4*2.4)+(2.1+2.1)))"Šachta Š 206"

2,384

VV Součet 17,111

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 12,616 352,00 4 440,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205" 1,600
VV 0,05*(2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 5,256
VV 0,2*(2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 2,226
VV 0,1*(6.2*5.7)"Šachta Š 206" 3,534
VV Součet 12,616

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 16,005 428,00 6 850,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205" 1,600
VV 0,03*(2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 3,154

VV
0,1*(14*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 205 - Š 206 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

7,258

VV 0,2*(2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 2,226
VV 0,05*(6.2*5.7)"Šachta Š 206" 1,767
VV Součet 16,005

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 13,729 544,00 7 468,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205" 1,600
VV 0,05*(2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 5,256
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VV 0,3*(2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 3,339
VV 0,1*(6.2*5.7)"Šachta Š 206" 3,534
VV Součet 13,729

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 54,479 200,00 10 895,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 21,316"stěna 10mm" 21,316
VV 28,180"stěna 30mm" 28,180
VV 17,111"stěna 50mm" 17,111
VV 12,616"strop 10mm" 12,616
VV 16,005"strop 30mm" 16,005
VV 13,729"strop 50mm" 13,729
VV Součet 108,957
VV 108,957*0,5 54,479

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 13,321 149,00 1 984,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 21,316"stěna 10mm" 21,316
VV 28,180"stěna 30mm" 28,180
VV 17,111"stěna 50mm" 17,111
VV Součet 66,607
VV 0,2*66,607 13,321

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 8,470 173,00 1 465,31 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 12,616"strop 10mm" 12,616
VV 16,005"strop 30mm" 16,005
VV 13,729"strop 50mm" 13,729
VV Součet 42,350
VV 0,2*42,350 8,470

18 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 21,791 124,00 2 702,08 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 13,321+8,470 21,791

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 18,870 82,00 1 547,34 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,760

VV
0,1*(14*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 205 - Š 206 Překlad SPÁRY 
- Ú - čko"

20,160

VV
0,1*(2*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,060

VV
0,3*(1*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 206 - A 25  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

3,780

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205 - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny" 1,600

VV
0,1*(5.7+5.7+6.2+6.2)"Šachta Š 206 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,380

VV Součet 37,740
VV 0,5*37,740 18,870

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 21,316 781,00 16 647,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((4+4+4+4)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 205" 3,968
VV 0,05*(2*2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 10,512
VV 0,2*(2*2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 4,452

VV
0,03*(((5.7+5.7+6.2+6.2)*4)-
((2.4*2.4)+(2.4*2.4)+(2.1+2.1)))"Šachta Š 206"

2,384

VV Součet 21,316

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 28,180 3 128,00 88 147,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((4+4+4+4)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 205" 1,984
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VV 0,05*(2*2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 10,512

VV
0,1*(14*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 205 - Š 206 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

7,258

VV 0,2*(2*2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 4,452

VV
0,05*(((5.7+5.7+6.2+6.2)*4)-
((2.4*2.4)+(2.4*2.4)+(2.1+2.1)))"Šachta Š 206"

3,974

VV Součet 28,180

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 17,111 3 762,00 64 371,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((4+4+4+4)*3.2)-((2.4*2.4)+(2.4*2.4)))"Šachta Š 205" 3,968
VV 0,03*(2*2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 6,307
VV 0,2*(2*2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 4,452

VV
0,03*(((5.7+5.7+6.2+6.2)*4)-
((2.4*2.4)+(2.4*2.4)+(2.1+2.1)))"Šachta Š 206"

2,384

VV Součet 17,111

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 12,616 856,00 10 799,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205" 1,600
VV 0,05*(2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 5,256
VV 0,2*(2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 2,226
VV 0,1*(6.2*5.7)"Šachta Š 206" 3,534
VV Součet 12,616

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 16,005 3 310,00 52 976,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205" 1,600
VV 0,03*(2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 3,154

VV
0,1*(14*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 205 - Š 206 
nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

7,258

VV 0,2*(2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 2,226
VV 0,05*(6.2*5.7)"Šachta Š 206" 1,767
VV Součet 16,005

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 13,729 3 960,00 54 366,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205" 1,600
VV 0,05*(2.4*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206" 5,256
VV 0,3*(2.1*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25" 3,339
VV 0,1*(6.2*5.7)"Šachta Š 206" 3,534
VV Součet 13,729

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 54,479 548,00 29 854,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 21,316"stěna 10mm" 21,316
VV 28,180"stěna 30mm" 28,180
VV 17,111"stěna 50mm" 17,111
VV 12,616"strop 10mm" 12,616
VV 16,005"strop 30mm" 16,005
VV 13,729"strop 50mm" 13,729
VV Součet 108,957
VV 108,957*0,5 54,479

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 4,253 472,00 2 007,42

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,1*(2*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,760

VV
0,03*(14*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 205 - Š 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,048

VV
0,1*(2*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,060

VV
0,3*(1*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 206 - A 25  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

3,780
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VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205 - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny" 1,600

VV
0,1*(5.7+5.7+6.2+6.2)"Šachta Š 206 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,380

VV Součet 23,628
VV 0,3*23,628 7,088
VV 7,088*0,3*2 4,253

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 32,687 369,00 12 061,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 21,316"stěna 10mm" 21,316
VV 28,180"stěna 30mm" 28,180
VV 17,111"stěna 50mm" 17,111
VV 12,616"strop 10mm" 12,616
VV 16,005"strop 30mm" 16,005
VV 13,729"strop 50mm" 13,729
VV Součet 108,957
VV 0,3*108,957 32,687

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 10,896 206,00 2 244,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 21,316"stěna 10mm" 21,316
VV 28,180"stěna 30mm" 28,180
VV 17,111"stěna 50mm" 17,111
VV 12,616"strop 10mm" 12,616
VV 16,005"strop 30mm" 16,005
VV 13,729"strop 50mm" 13,729
VV Součet 108,957
VV 0,1*108,957 10,896

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 78,117 306,00 23 903,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 21,316"stěna 10mm" 21,316
VV 28,180"stěna 30mm" 28,180
VV 12,616"strop 10mm" 12,616
VV 16,005"strop 30mm" 16,005
VV Součet 78,117

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 11,814 554,00 6 544,96

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,1*(2*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,760

VV
0,03*(14*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 205 - Š 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,048

VV
0,1*(2*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,060

VV
0,3*(1*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 206 - A 25  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

3,780

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205 - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny" 1,600

VV
0,1*(5.7+5.7+6.2+6.2)"Šachta Š 206 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,380

VV Součet 23,628
VV 0,5*23,628 11,814

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 9,451 1 004,00 9 488,80

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou
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P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,1*(2*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,760

VV
0,03*(14*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 205 - Š 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,048

VV
0,1*(2*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,060

VV
0,3*(1*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 206 - A 25  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

3,780

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205 - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny" 1,600

VV
0,1*(5.7+5.7+6.2+6.2)"Šachta Š 206 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,380

VV Součet 23,628
VV 0,4*23,628 9,451

33 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 16,540 2 620,00 43 334,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,1*(2*(43.8))"Tubus Š 205 - Š 206  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

8,760

VV
0,03*(14*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 205 - Š 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

6,048

VV
0,1*(2*(5.3))"Tubus Š 206 - A 25 SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

1,060

VV
0,3*(1*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 206 - A 25  Překlad SPÁRY - 
Ú - čko"

3,780

VV 0,1*(4*4)"Šachta Š 205 - Stěna X  Strop + lokální spáry stěny" 1,600

VV
0,1*(5.7+5.7+6.2+6.2)"Šachta Š 206 - Stěna X  Strop + lokální 
spáry stěny"

2,380

VV Součet 23,628
VV 0,7*23,628 16,540

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 30,840 106,00 3 269,04

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 17,111 17,111
VV 13,729 13,729
VV Součet 30,840

35 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 308,400 98,00 30 223,20

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm
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P

 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 30,840*10 308,400

D 997 Přesun sutě 17 867,79

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 7,353 780,00 5 735,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 147,060 10,00 1 470,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*7,353 147,060

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 7,353 310,00 2 279,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 7,353 1 140,00 8 382,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 19 484,23

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 40,762 162,00 6 603,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 40,762 316,00 12 880,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 547,77

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

42 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

43 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

44 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm
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P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

45 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

46 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

47 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

48 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 000,05

49 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 20,896 166,00 3 468,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 21,316"stěna 10mm" 21,316
VV 28,180"stěna 30mm" 28,180
VV 17,111"stěna 50mm" 17,111
VV 12,616"strop 10mm" 12,616
VV 16,005"strop 30mm" 16,005
VV 13,729"strop 50mm" 13,729
VV Součet 108,957
VV 0,1*108,957 10,896
VV 10,896+10 20,896

50 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

51 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

52 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm
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P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

53 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

54 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

55 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

56 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

57 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 690 059,68

Ostatní náklady 41 403,58

Cena bez DPH 731 463,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 731 463,26 21,00% 153 607,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 885 070,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

8 - ÚSEK Č. 8 -  Tubus Š 206 – K 204, Tubus K 204 – Š 207
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 690 059,68

HSV - Práce a dodávky HSV 657 309,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 535,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 597 591,83

    997 - Přesun sutě 17 095,05

    998 - Přesun hmot 9 087,26

PSV - Práce a dodávky PSV 31 750,62

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 202,90

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 41 403,58

20 701,79

6 900,60

13 801,19

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 731 463,26

8 - ÚSEK Č. 8 -  Tubus Š 206 – K 204, Tubus K 204 – Š 207

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 690 059,68

D HSV Práce a dodávky HSV 657 309,94

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 535,80

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 360,720 34,00 12 264,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.4*(75.3)"Tubus Š 206 - K 204" 180,720
VV 2.4*(75)"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 180,000
VV Součet 360,720

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 66,060 322,00 21 271,32

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

15,060

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 206 - K 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV
0,1*(2*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

15,000

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV Součet 66,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 597 591,83

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 48,000 38,00 1 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 2.4*(10)"Tubus Š 206 - K 204" 24,000
VV 2.4*(10)"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 24,000
VV Součet 48,000

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 48,000 64,00 3 072,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV 2.4*(10)"Tubus Š 206 - K 204" 24,000
VV 2.4*(10)"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 24,000
VV Součet 48,000

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 082,160 11,20 12 120,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

8 - ÚSEK Č. 8 -  Tubus Š 206 – K 204, Tubus K 204 – Š 207

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

Strana 89 z 115
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P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.4*(75.3)"Tubus Š 206 - K 204" 180,720
VV 2.4*(75)"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 180,000
VV Součet 360,720
VV 3*360,720 1 082,160

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 51,030 149,00 7 603,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,05*(2*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

7,530

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 206 - K 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV
0,05*(2*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

7,500

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV Součet 51,030

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 66,060 269,00 17 770,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

15,060

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 206 - K 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV
0,1*(2*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

15,000

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV Součet 66,060

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 36,072 248,00 8 945,86 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2*2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 18,072
VV 0,05*(2*2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 18,000
VV Součet 36,072

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 32,011 358,00 11 459,94 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 10,843

VV
0,03*(25*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 206 - K 
204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

3,888
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VV 0,03*(2*2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 10,800

VV

0,05*(25*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 204  - Š 
207 - K 204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

6,480

VV Součet 32,011

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 14,429 487,00 7 026,92 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 7,229
VV 0,02*(2*2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 7,200
VV Součet 14,429

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 18,036 352,00 6 348,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 9,036
VV 0,05*(2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 9,000
VV Součet 18,036

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 13,414 428,00 5 741,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 5,422

VV
0,01*(25*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 206 - K 
204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

1,296

VV 0,03*(2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 5,400

VV

0,01*(25*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 204  - Š 
207 - K 204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

1,296

VV Součet 13,414

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 7,214 544,00 3 924,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 3,614
VV 0,02*(2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 3,600
VV Součet 7,214

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 60,588 200,00 12 117,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 36,072"stěna 10mm" 36,072
VV 32,011"stěna 30mm" 32,011
VV 14,429"stěna 50mm" 14,429
VV 18,036"strop 10mm" 18,036
VV 13,414"strop 30mm" 13,414
VV 7,214"strop 50mm" 7,214
VV Součet 121,176
VV 121,176*0,5 60,588

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 16,502 149,00 2 458,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 36,072"stěna 10mm" 36,072
VV 32,011"stěna 30mm" 32,011
VV 14,429"stěna 50mm" 14,429
VV Součet 82,512
VV 0,2*82,512 16,502

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 7,733 173,00 1 337,81 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 18,036"strop 10mm" 18,036
VV 13,414"strop 30mm" 13,414
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VV 7,214"strop 50mm" 7,214
VV Součet 38,664
VV 0,2*38,664 7,733

18 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 24,235 124,00 3 005,14 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 16,502+7,733 24,235

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 33,030 82,00 2 708,46 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204  SPÁRA - Stěna X  Strop + 
lokální spáry stěny"

15,060

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 206 - K 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV
0,1*(2*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

15,000

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV Součet 66,060
VV 0,5*66,060 33,030

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 36,072 781,00 28 172,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2*2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 18,072
VV 0,05*(2*2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 18,000
VV Součet 36,072

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 32,011 3 128,00 100 130,41 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 10,843

VV
0,03*(25*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 206 - K 
204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

3,888

VV 0,03*(2*2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 10,800

VV

0,05*(25*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 204  - Š 
207 - K 204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

6,480

VV Součet 32,011

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 14,429 3 762,00 54 281,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 7,229
VV 0,02*(2*2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 7,200
VV Součet 14,429

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 18,036 856,00 15 438,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 9,036
VV 0,05*(2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 9,000
VV Součet 18,036

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 13,414 3 310,00 44 400,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 5,422

VV
0,01*(25*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus Š 206 - K 
204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

1,296

VV 0,03*(2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 5,400

VV

0,01*(25*((0.4+0.16+0.16)*(2.4+2.4+2.4)))"Tubus K 204  - Š 
207 - K 204 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a 
podhledu"

1,296

VV Součet 13,414
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25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 7,214 3 960,00 28 567,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.4*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204" 3,614
VV 0,02*(2.4*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204" 3,600
VV Součet 7,214

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 60,588 548,00 33 202,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 36,072"stěna 10mm" 36,072
VV 32,011"stěna 30mm" 32,011
VV 14,429"stěna 50mm" 14,429
VV 18,036"strop 10mm" 18,036
VV 13,414"strop 30mm" 13,414
VV 7,214"strop 50mm" 7,214
VV Součet 121,176
VV 121,176*0,5 60,588

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 9,185 472,00 4 335,32

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,05*(2*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

7,530

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 206 - K 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV
0,05*(2*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

7,500

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV Součet 51,030
VV 0,3*51,030 15,309
VV 15,309*0,3*2 9,185

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 36,353 369,00 13 414,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 36,072"stěna 10mm" 36,072
VV 32,011"stěna 30mm" 32,011
VV 14,429"stěna 50mm" 14,429
VV 18,036"strop 10mm" 18,036
VV 13,414"strop 30mm" 13,414
VV 7,214"strop 50mm" 7,214
VV Součet 121,176
VV 0,3*121,176 36,353

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 12,118 206,00 2 496,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 36,072"stěna 10mm" 36,072
VV 32,011"stěna 30mm" 32,011
VV 14,429"stěna 50mm" 14,429
VV 18,036"strop 10mm" 18,036
VV 13,414"strop 30mm" 13,414
VV 7,214"strop 50mm" 7,214
VV Součet 121,176
VV 0,1*121,176 12,118

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 99,533 306,00 30 457,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm
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P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 36,072"stěna 10mm" 36,072
VV 32,011"stěna 30mm" 32,011
VV 18,036"strop 10mm" 18,036
VV 13,414"strop 30mm" 13,414
VV Součet 99,533

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 25,515 554,00 14 135,31

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(2*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

7,530

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 206 - K 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV
0,05*(2*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

7,500

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV Součet 51,030
VV 0,5*51,030 25,515

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 15,309 1 004,00 15 370,24

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(2*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

7,530

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 206 - K 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV
0,05*(2*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

7,500

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV Součet 51,030
VV 0,3*51,030 15,309

33 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 35,721 2 620,00 93 589,02 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,05*(2*(75.3))"Tubus Š 206 - K 204  SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

7,530

VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 206 - K 204 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV
0,05*(2*(75))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

7,500
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VV
0,05*(25*2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus K 204  - Š 207 - K 204  
Překlad SPÁRY - Ú - čko"

18,000

VV Součet 51,030
VV 0,7*51,030 35,721

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 10,822 106,00 1 147,13

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 14,429 14,429
VV 7,214 7,214
VV Součet 21,643
VV 0,5*21,643 10,822

35 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 108,215 98,00 10 605,07

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,5*21,643*10 108,215

D 997 Přesun sutě 17 095,05

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 7,035 780,00 5 487,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 140,700 10,00 1 407,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*7,035 140,700

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 7,035 310,00 2 180,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 7,035 1 140,00 8 019,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 9 087,26

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 19,011 162,00 3 079,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 19,011 316,00 6 007,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 750,62

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

42 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

43 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

44 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

45 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

46 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

47 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

48 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 202,90

49 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 22,118 166,00 3 671,59 CS ÚRS 2021 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 36,072"stěna 10mm" 36,072
VV 32,011"stěna 30mm" 32,011
VV 14,429"stěna 50mm" 14,429
VV 18,036"strop 10mm" 18,036
VV 13,414"strop 30mm" 13,414
VV 7,214"strop 50mm" 7,214
VV Součet 121,176
VV 0,1*121,176 12,118
VV 12,118+10 22,118
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

51 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

52 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

53 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

54 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

55 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

56 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

57 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 428 516,90

Ostatní náklady 25 711,01

Cena bez DPH 454 227,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 454 227,91 21,00% 95 387,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 549 615,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

9 - ÚSEK Č. 9 -  Šachta Š 207, Tubus Š 207 – L 207, Lom L 207, Tubus L 
207 – A 22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 428 516,90

HSV - Práce a dodávky HSV 396 460,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 148,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 507,64

    997 - Přesun sutě 12 324,96

    998 - Přesun hmot 7 479,75

PSV - Práce a dodávky PSV 31 057,07

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 509,35

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 25 711,01

12 855,51

4 285,17

8 570,34

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 454 227,91

9 - ÚSEK Č. 9 -  Šachta Š 207, Tubus Š 207 – L 207, Lom L 207, Tubus L 
207 – A 22

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 428 516,90

D HSV Práce a dodávky HSV 396 460,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 148,36

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 144,690 34,00 4 919,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV (6.6*5.5)+(3.3*3.8)"Šachta Š 207 + boční vstup" 48,840
VV 2.1*(27.3)"Tubus Š 207 - Lom L 207" 57,330
VV 1.8*(21.4)"Tubus Lom L 207 - A 22" 38,520
VV Součet 144,690

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 22,450 322,00 7 228,90

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

5,460

VV
0,05*(9*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 207 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

5,670

VV
0,1*(2*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

4,280

VV
0,3*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 207 - A 22  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(5.5+5.5+6.5+6.5+3,3+3,8+3,3)"Šachta Š 207 - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

3,440

VV Součet 22,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 507,64

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 87,840 38,00 3 337,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV (6.6*5.5)+(3.3*3.8)"Šachta Š 207 + boční vstup" 48,840
VV 2.1*(10)"Tubus Š 207 - Lom L 207" 21,000
VV 1.8*(10)"Tubus Lom L 207 - A 22" 18,000
VV Součet 87,840

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 87,840 64,00 5 621,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV (6.6*5.5)+(3.3*3.8)"Šachta Š 207 + boční vstup" 48,840
VV 2.1*(10)"Tubus Š 207 - Lom L 207" 21,000
VV 1.8*(10)"Tubus Lom L 207 - A 22" 18,000

9 - ÚSEK Č. 9 -  Šachta Š 207, Tubus Š 207 – L 207, Lom L 207, Tubus L 
207 – A 22

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 87,840

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 434,070 11,20 4 861,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV (6.6*5.5)+(3.3*3.8)"Šachta Š 207 + boční vstup" 48,840
VV 2.1*(27.3)"Tubus Š 207 - Lom L 207" 57,330
VV 1.8*(21.4)"Tubus Lom L 207 - A 22" 38,520
VV Součet 144,690
VV 3*144,690 434,070

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 14,660 149,00 2 184,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,05*(2*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,730

VV
0,05*(9*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 207 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

5,670

VV
0,05*(2*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,140

VV
0,2*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 207 - A 22  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

2,400

VV
0,05*(5.5+5.5+6.5+6.5+3,3+3,8+3,3)"Šachta Š 207 - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

1,720

VV Součet 14,660

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 22,450 269,00 6 039,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

5,460

VV
0,05*(9*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 207 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

5,670

VV
0,1*(2*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

4,280

VV
0,3*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 207 - A 22  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(5.5+5.5+6.5+6.5+3,3+3,8+3,3)"Šachta Š 207 - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

3,440

VV Součet 22,450

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 18,355 248,00 4 552,04 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,1*(((5.5+5.5+6.5+6.5)*4)-
((2.4*2.4)+(2.1*2.41)+(1.8+2.1)))"Šachta Š 207 + boční vstup"

8,128

VV 0,05*(2*2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 5,733
VV 0,05*(2*2.1*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 4,494
VV Součet 18,355
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10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 18,373 358,00 6 577,53 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((5.5+5.5+6.5+6.5)*4)-
((2.4*2.4)+(2.1*2.41)+(1.8+2.1)))"Šachta Š 207 + boční vstup"

4,064

VV 0,05*(2*2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 5,733

VV
0,1*((9*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.1+2.1))))"Tubus Š 207 - Lom L 
207 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

4,082

VV 0,05*(2*2.1*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 4,494
VV Součet 18,373

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 11,998 487,00 5 843,03 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((5.5+5.5+6.5+6.5)*4)-
((2.4*2.4)+(2.1*2.41)+(1.8+2.1)))"Šachta Š 207 + boční vstup"

4,064

VV 0,03*(2*2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 3,440
VV 0,05*(2*2.1*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 4,494
VV Součet 11,998

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 9,677 352,00 3 406,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*((6.6*5.5)+(3.3*3.8))"Šachta Š 207 + boční vstup" 4,884
VV 0,05*(2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 2,867
VV 0,05*(1.8*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 1,926
VV Součet 9,677

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 13,759 428,00 5 888,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*((6.6*5.5)+(3.3*3.8))"Šachta Š 207 + boční vstup" 4,884
VV 0,05*(2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 2,867

VV
0,1*(9*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.1+2.1)))"Tubus Š 207 - Lom L 
207 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

4,082

VV 0,05*(1.8*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 1,926
VV Součet 13,759

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 7,235 544,00 3 935,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*((6.6*5.5)+(3.3*3.8))"Šachta Š 207 + boční vstup" 2,442
VV 0,05*(2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 2,867
VV 0,05*(1.8*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 1,926
VV Součet 7,235

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 39,699 200,00 7 939,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 18,355"stěna 10mm" 18,355
VV 18,373"stěna 30mm" 18,373
VV 11,998"stěna 50mm" 11,998
VV 9,677"srop10mm" 9,677
VV 13,759"srop30mm" 13,759
VV 7,235"srop50mm" 7,235
VV Součet 79,397
VV 79,397*0,5 39,699

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 9,745 149,00 1 452,01 CS ÚRS 2021 01
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PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 18,355"stěna 10mm" 18,355
VV 18,373"stěna 30mm" 18,373
VV 11,998"stěna 50mm" 11,998
VV Součet 48,726
VV 0,2*48,726 9,745

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 6,134 173,00 1 061,18 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,677"srop10mm" 9,677
VV 13,759"srop30mm" 13,759
VV 7,235"srop50mm" 7,235
VV Součet 30,671
VV 0,2*30,671 6,134

18 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 15,879 124,00 1 969,00 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 9,745+6,134 15,879

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 11,225 82,00 920,45 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

5,460

VV
0,05*(9*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 207 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

5,670

VV
0,1*(2*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

4,280

VV
0,3*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 207 - A 22  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

3,600

VV
0,1*(5.5+5.5+6.5+6.5+3,3+3,8+3,3)"Šachta Š 207 - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

3,440

VV Součet 22,450
VV 0,5*22,450 11,225

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 18,355 781,00 14 335,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,1*(((5.5+5.5+6.5+6.5)*4)-
((2.4*2.4)+(2.1*2.41)+(1.8+2.1)))"Šachta Š 207 + boční vstup"

8,128

VV 0,05*(2*2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 5,733
VV 0,05*(2*2.1*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 4,494
VV Součet 18,355

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 18,373 3 128,00 57 470,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((5.5+5.5+6.5+6.5)*4)-
((2.4*2.4)+(2.1*2.41)+(1.8+2.1)))"Šachta Š 207 + boční vstup"

4,064

VV 0,05*(2*2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 5,733

VV
0,1*((9*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.1+2.1))))"Tubus Š 207 - Lom L 
207 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

4,082

VV 0,05*(2*2.1*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 4,494
VV Součet 18,373

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 11,998 3 762,00 45 136,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((5.5+5.5+6.5+6.5)*4)-
((2.4*2.4)+(2.1*2.41)+(1.8+2.1)))"Šachta Š 207 + boční vstup"

4,064

VV 0,03*(2*2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 3,440
VV 0,05*(2*2.1*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 4,494
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VV Součet 11,998

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 9,677 856,00 8 283,51 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*((6.6*5.5)+(3.3*3.8))"Šachta Š 207 + boční vstup" 4,884
VV 0,05*(2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 2,867
VV 0,05*(1.8*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 1,926
VV Součet 9,677

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 13,759 3 310,00 45 542,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*((6.6*5.5)+(3.3*3.8))"Šachta Š 207 + boční vstup" 4,884
VV 0,05*(2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 2,867

VV
0,1*(9*((0.4+0.16+0.16)*(2.1+2.1+2.1)))"Tubus Š 207 - Lom L 
207 nosný rám U - čko, plocha svislých stěna a podhledu"

4,082

VV 0,05*(1.8*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 1,926
VV Součet 13,759

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 7,235 3 960,00 28 650,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*((6.6*5.5)+(3.3*3.8))"Šachta Š 207 + boční vstup" 2,442
VV 0,05*(2.1*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207" 2,867
VV 0,05*(1.8*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22" 1,926
VV Součet 7,235

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 39,699 548,00 21 755,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 18,355"stěna 10mm" 18,355
VV 18,373"stěna 30mm" 18,373
VV 11,998"stěna 50mm" 11,998
VV 9,677"srop10mm" 9,677
VV 13,759"srop30mm" 13,759
VV 7,235"srop50mm" 7,235
VV Součet 79,397
VV 79,397*0,5 39,699

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 2,639 472,00 1 245,61

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,05*(2*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,730

VV
0,05*(9*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 207 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

5,670

VV
0,05*(2*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,140

VV
0,2*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 207 - A 22  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

2,400

VV
0,05*(5.5+5.5+6.5+6.5+3,3+3,8+3,3)"Šachta Š 207 - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

1,720

VV Součet 14,660
VV 0,3*14,660 4,398
VV 4,398*0,3*2 2,639

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 23,819 369,00 8 789,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 18,355"stěna 10mm" 18,355
VV 18,373"stěna 30mm" 18,373
VV 11,998"stěna 50mm" 11,998
VV 9,677"srop10mm" 9,677
VV 13,759"srop30mm" 13,759
VV 7,235"srop50mm" 7,235
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VV Součet 79,397
VV 0,3*79,397 23,819

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 7,940 206,00 1 635,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 18,355"stěna 10mm" 18,355
VV 18,373"stěna 30mm" 18,373
VV 11,998"stěna 50mm" 11,998
VV 9,677"srop10mm" 9,677
VV 13,759"srop30mm" 13,759
VV 7,235"srop50mm" 7,235
VV Součet 79,397
VV 0,1*79,397 7,940

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 60,164 306,00 18 410,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 18,355"stěna 10mm" 18,355
VV 18,373"stěna 30mm" 18,373
VV 9,677"srop10mm" 9,677
VV 13,759"srop30mm" 13,759
VV Součet 60,164

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 7,330 554,00 4 060,82

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(2*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,730

VV
0,05*(9*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 207 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

5,670

VV
0,05*(2*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,140

VV
0,2*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 207 - A 22  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

2,400

VV
0,05*(5.5+5.5+6.5+6.5+3,3+3,8+3,3)"Šachta Š 207 - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

1,720

VV Součet 14,660
VV 0,5*14,660 7,330

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou  - těsnění průsaků 

m 5,864 1 004,00 5 887,46

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
  Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

  žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
  
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

  přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
  
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

  cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
  Odhad délky aktivní trhliny

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(2*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,730

VV
0,05*(9*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 207 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

5,670

VV
0,05*(2*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,140
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VV
0,2*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 207 - A 22  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

2,400

VV
0,05*(5.5+5.5+6.5+6.5+3,3+3,8+3,3)"Šachta Š 207 - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

1,720

VV Součet 14,660
VV 0,4*14,660 5,864

33 K 985422232
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m 10,262 2 620,00 26 886,44 CS ÚRS 2021 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
  Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

  zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
  spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
  mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
  pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
  doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV
0,05*(2*(27.3))"Tubus Š 207 - Lom L 207  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,730

VV
0,05*(9*2*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 207 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

5,670

VV
0,05*(2*(21.4))"Tubus Lom L 207 - A 22 SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

2,140

VV
0,2*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 207 - A 22  Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

2,400

VV
0,05*(5.5+5.5+6.5+6.5+3,3+3,8+3,3)"Šachta Š 207 - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

1,720

VV Součet 14,660
VV 0,7*14,660 10,262

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 9,617 106,00 1 019,40

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 11,998 11,998
VV 7,235 7,235
VV Součet 19,233
VV 0,5*19,233 9,617

35 K R985564111
Kotvičky pro výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 
40/40/2)

kus 96,165 98,00 9 424,17

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
  Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

  Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

  použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

  ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,5*19,233*10 96,165

D 997 Přesun sutě 12 324,96

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 5,072 780,00 3 956,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 101,440 10,00 1 014,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*5,072 101,440

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 5,072 310,00 1 572,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km
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39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,072 1 140,00 5 782,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 7 479,75

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 15,648 162,00 2 534,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 15,648 316,00 4 944,77 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 057,07

D 762 Konstrukce tesařské 20 596,72

42 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 326,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     

VV 1*30 30,000

43 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 8 500,00 2 754,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).

   Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.
     
  

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

44 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )

  1m na jednu příčnou vazbu 
  celkem 3 příčné vazby do 1 m

Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

45 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV
  překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
  Uvažováno včetně osazení (montáže).

   
    

46 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 460,00 922,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 127,00

47 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 270,00 127,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 824,00

48 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2021 01
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PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 509,35

49 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 17,940 166,00 2 978,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
  třídy IV D. 

  (ocelové kartáče, případně jehlováním).
  
    

VV 18,355"stěna 10mm" 18,355
VV 18,373"stěna 30mm" 18,373
VV 11,998"stěna 50mm" 11,998
VV 9,677"strop10mm" 9,677
VV 13,759"strop30mm" 13,759
VV 7,235"strop50mm" 7,235
VV Součet 79,397
VV 0,1*79,397 7,940
VV 7,940+10 17,940

50 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

51 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 118,00 932,20 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

52 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

53 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 215,00 840,65 CS ÚRS 2021 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

54 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 148,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 
  ploch.

  PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
     Odhad plochy

VV 10 10,000

55 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 213,00 728,46 CS ÚRS 2021 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 999,12

D 21-M Elektromontáže 999,12

56 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného
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P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

  zprávy. 

VV 1 1,000

57 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 9,420 36,00 339,12

PP Páska 30x4 FeZn pozink

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

 celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
  Poznámka k položce:

  Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

  včetně provizorního pospojení během sanace
    (odhad délky)

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 490 757,63

Ostatní náklady 29 445,46

Cena bez DPH 520 203,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 520 203,09 21,00% 109 242,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 445,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

10 - ÚSEK Č. 10 -  Tubus Š 207 – L 206, Lom L 206, Tubus L 206  – B 14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 490 757,63

HSV - Práce a dodávky HSV 458 461,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 428,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 421 489,63

    997 - Přesun sutě 14 494,95

    998 - Přesun hmot 10 048,51

PSV - Práce a dodávky PSV 31 296,94

    762 - Konstrukce tesařské 20 596,72

    767 - Konstrukce zámečnické 127,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 824,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 749,22

M - Práce a dodávky M 999,12

    21-M - Elektromontáže 999,12

2) Ostatní náklady 29 445,46

14 722,73

4 907,58

9 815,15

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 520 203,09

10 - ÚSEK Č. 10 -  Tubus Š 207 – L 206, Lom L 206, Tubus L 206  – B 14

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 490 757,63

D HSV Práce a dodávky HSV 458 461,57

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 428,48

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 167,040 34,00 5 679,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

  vstupních částí při všech sanačních postupech.
     Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 1.8*(12.8+33)"Tubus Š 207 - Lom L 206" 82,440
VV 1.8*(47)"Tubus Lom L 206  - B 14" 84,600
VV Součet 167,040

2 K R624631312
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 
š do 40 mm včetně penetrace

m 20,960 322,00 6 749,12

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

  mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

9,160

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV
0,1*(2*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14 SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

9,400

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 206  - B 14 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV Součet 20,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 421 489,63

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 36,000 38,00 1 368,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 1.8*(10)"Tubus Š 207 - Lom L 206" 18,000
VV 1.8*(10)"Tubus Lom L 206  - B 14" 18,000
VV Součet 36,000

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 36,000 64,00 2 304,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

  lešení 
  popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty ve třech výškových 
  úrovních)

     

VV 1.8*(10)"Tubus Š 207 - Lom L 206" 18,000
VV 1.8*(10)"Tubus Lom L 206  - B 14" 18,000
VV Součet 36,000

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 501,120 11,20 5 612,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

10 - ÚSEK Č. 10 -  Tubus Š 207 – L 206, Lom L 206, Tubus L 206  – B 14

Sanační opravy kolektoru Ďáblice – 3. stavba
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P

 Poznámka k položce:
  Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.

    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 1.8*(12.8+33)"Tubus Š 207 - Lom L 206" 82,440
VV 1.8*(47)"Tubus Lom L 206  - B 14" 84,600
VV Součet 167,040
VV 3*167,040 501,120

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 841,00 384,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

  kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 20,960 149,00 3 123,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
  tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 
  vodonosných spára a trhlin. 

  VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

   průsakem vody)

VV
0,1*(2*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

9,160

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV
0,1*(2*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14 SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

9,400

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 206  - B 14 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV Součet 20,960

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 20,960 269,00 5 638,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

  betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

  kolektoru.
  Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

  Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
  VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

9,160

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV
0,1*(2*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14 SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

9,400

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 206  - B 14 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV Součet 20,960

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 21,462 248,00 5 322,58 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2*2.1*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 9,618
VV 0,06*(2*2.1*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 11,844
VV Součet 21,462

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 19,488 358,00 6 976,70 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2*2.1*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 9,618
VV 0,05*(2*2.1*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 9,870
VV Součet 19,488
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11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 19,488 487,00 9 490,66 CS ÚRS 2021 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2*2.1*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 9,618
VV 0,05*(2*2.1*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 9,870
VV Součet 19,488

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 16,704 352,00 5 879,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
  Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

  Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(1.8*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 8,244
VV 0,1*(1.8*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 8,460
VV Součet 16,704

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 8,352 428,00 3 574,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

    zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(1.8*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 4,122
VV 0,05*(1.8*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 4,230
VV Součet 8,352

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 8,352 544,00 4 543,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(1.8*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 4,122
VV 0,05*(1.8*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 4,230
VV Součet 8,352

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 46,923 200,00 9 384,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 21,462"stěna 10mm" 21,462
VV 19,488"stěna 30mm" 19,488
VV 19,488"stěna 50mm" 19,488
VV 16,704"strop 10mm" 16,704
VV 8,352"strop 30mm" 8,352
VV 8,352"strop 50mm" 8,352
VV Součet 93,846
VV 93,846*0,5 46,923

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 12,088 149,00 1 801,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 21,462"stěna 10mm" 21,462
VV 19,488"stěna 30mm" 19,488
VV 19,488"stěna 50mm" 19,488
VV Součet 60,438
VV 0,2*60,438 12,088

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 6,682 173,00 1 155,99 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

  Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 16,704"strop 10mm" 16,704
VV 8,352"strop 30mm" 8,352
VV 8,352"strop 50mm" 8,352
VV Součet 33,408
VV 0,2*33,408 6,682

18 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 18,770 124,00 2 327,48 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 12,088+6,682 18,770
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19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 10,480 82,00 859,36 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

9,160

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV
0,1*(2*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14 SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

9,400

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 206  - B 14 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV Součet 20,960
VV 0,5*20,960 10,480

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm

m2 21,462 781,00 16 761,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2*2.1*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 9,618
VV 0,06*(2*2.1*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 11,844
VV Součet 21,462

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 19,488 3 128,00 60 958,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2*2.1*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 9,618
VV 0,05*(2*2.1*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 9,870
VV Součet 19,488

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 
mm

m2 19,488 3 762,00 73 313,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2*2.1*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 9,618
VV 0,05*(2*2.1*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 9,870
VV Součet 19,488

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 16,704 856,00 14 298,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(1.8*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 8,244
VV 0,1*(1.8*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 8,460
VV Součet 16,704

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

m2 8,352 3 310,00 27 645,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(1.8*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 4,122
VV 0,05*(1.8*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 4,230
VV Součet 8,352

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 50 mm

m2 8,352 3 960,00 33 073,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(1.8*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206" 4,122
VV 0,05*(1.8*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14" 4,230
VV Součet 8,352

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru

m2 46,923 548,00 25 713,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 21,462"stěna 10mm" 21,462
VV 19,488"stěna 30mm" 19,488
VV 19,488"stěna 50mm" 19,488
VV 16,704"strop 10mm" 16,704
VV 8,352"strop 30mm" 8,352
VV 8,352"strop 50mm" 8,352
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VV Součet 93,846
VV 93,846*0,5 46,923

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 3,773 472,00 1 780,86

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
  Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
  Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

  prasklinu přemostit.
  šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,1*(2*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

9,160

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 207 - Lom L 206 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV
0,1*(2*(47))"Tubus Lom L 206  - B 14 SPÁRA - Stěna X  Strop 
+ lokální spáry stěny"

9,400

VV
0,1*(1*2*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Lom L 206  - B 14 Překlad 
SPÁRY - Ú - čko"

1,200

VV Součet 20,960
VV 0,3*20,960 6,288
VV 6,288*0,3*2 3,773

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm

m2 28,154 369,00 10 388,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

  stěrky v síle cca do 2 mm.
  Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 21,462"stěna 10mm" 21,462
VV 19,488"stěna 30mm" 19,488
VV 19,488"stěna 50mm" 19,488
VV 16,704"strop 10mm" 16,704
VV 8,352"strop 30mm" 8,352
VV 8,352"strop 50mm" 8,352
VV Součet 93,846
VV 0,3*93,846 28,154

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 9,385 206,00 1 933,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

  odhalená výztuž a ocel.
  Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

  V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
    VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 21,462"stěna 10mm" 21,462
VV 19,488"stěna 30mm" 19,488
VV 19,488"stěna 50mm" 19,488
VV 16,704"strop 10mm" 16,704
VV 8,352"strop 30mm" 8,352
VV 8,352"strop 50mm" 8,352
VV Součet 93,846
VV 0,1*93,846 9,385

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 66,006 306,00 20 197,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 21,462"stěna 10mm" 21,462
VV 19,488"stěna 30mm" 19,488
VV 16,704"strop 10mm" 16,704
VV 8,352"strop 30mm" 8,352
VV Součet 66,006

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 10,480 554,00 5 805,92

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
  B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
  vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

  v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,1*(2*(12.8+33))"Tubus Š 207 - Lom L 206  SPÁRA - Stěna X  
Strop + lokální spáry stěny"

9,160
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