
Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves

ev. č. SMU14/2021/0192

zveřejněno v registru smluv dne:

Smlouva o dílo

stavba „Mlatový chodníkpro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna“,

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřely

smluvní stranv:

objednatel:

1) Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

jehož jménem jedná:

Městský obvod Nová Ves

Rolnická 139/32,709 00 Ostrava — Nová Ves

Jedna'ící: In . Tomáš Lefner, starosta

mza
emu:—

zhotovitel:

2) Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Antonína Brože 3124/2

700 30 Ostrava-Zábřeh

jedna'ící: In . Vladimír Blahuta, jednatel

Tel_

email:—

 

IDS: ngbtmw IDS: iznru9q

IČ: 00845451 IČ: 25816977

DIČ: czoos45451 (plátce DPH) DIČ: CZ25816977 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu:

dále jen („objednatel“)

Komerční banka, a.s.,

pobočka Ostrava

Peněžní ústav:

pobočka Ostrava

Číslo účtu:

dále jen („zhotovitel“)

 

I. Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a vlastní

realizace prací na obnově dřevěného pojízdného mostu s nosností do 3 t a mlatového chodníku šířky 2 m

a celkové délky 616 m vedoucího od ul. Bartolomějská podél bývalého železničního valu k bezejmenné

místní komunikaci, která vede k rybníkům pod Bedřiškou (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“), jak

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, a taktéž oprávnění k podnikání, jsou

v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy, a osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto

úkonu oprávněny. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

1.

(dále jen „NOZ“).

2.

je zakresleno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

3.

smluvní straně (nejpozději do 5 pracovnich dnů).

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivýrn plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
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6. Oprávnění jednat mají:

Za objednatele:

Ve věcech smluvních:_

Ve věcech technických:_

Za zhotovitele:

Ve věcech smluvních:_

Ve věcech technických:—

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Mlarový chodníkpro zpřístupnění lokality les Nová

Ves vodárna " (dále jen „dílo“).

Součástí předmětu smlouvy je:

a) vyhotovení projektové dokumentace akce

b) jednání ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení,

k zajištění ostatních potřebných povolení, vyjádření a rozhodnutí, k podávání žádostí, návrhů, ohlášení

a přijímání písemností, vyjma vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí správních orgánů (na základě

zplnomocnění)

c) zajištění místa realizace, včetně všech nákladů spojených s provozem staveniště

d) případné vybudování deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích

a po ukončení prací uvedení skladovacích míst do původního stavu

e) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí V rozsahu daném příslušnými zákony

a v souladu s ostatními platnými předpisy; učinění veškerých opatření, aby během realizační činnosti

ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí — zahájení realizace bude

předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí

f) zajištění ochrany stávajících dřevin proti poškození dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav

v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; kácení dřevin

a terénních úprav souvisejících s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem

na stávající dřeviny; nove' výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 9021

Technologie vegetačních úprav v krajině — Rostliny a jejich výsadba; rostlinný materiál bude v kvalitě

uvedené v normě ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin; při ošetření dřevin je nutné brát zřetel

na dodržení vhodné doby řezu a řez realizovat za vhodných klimatických podmínek, ošetření a kácení

provádět mimo období hnízdění ptactva

g) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. 0 odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

o likvidaci odpadu předloží zhotovitel objednateli písemný doklad

h) předání díla včetně všech dokladů a náležitostí

Dílo bude realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, platnými právními předpisy

a technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy.

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které

vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (vícepráce) Smluvní strany se dohodly v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu

víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel ocení vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a nebude-li to možné, tak do výše max. 80 % cen RTS platných

v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
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V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle nabídkového položkového rozpočtu

zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci, potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Místo plnění

Místem plnění je k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.

IV. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy započnou nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí účinnosti této

smlouvy.

2. Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30. 9. 2022.

3. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických

podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu bude prodloužen termín

plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, tzn.

srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané práce.

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 766.736,00 Kč

DPH v základní sazbě 154.714,56 Kč

Cena celkem 921.450,56 Kč

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného

plnění.

3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejfl’še přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

V
I
:
“
P
J
P
T
'
“ Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.

Zhotovitel je povinen financovat veškeré poddodavatelské práce.

Fakturace bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od jejího prokazatelného doručení objednateli. Doručení faktury se

provede osobně proti potvrzení převzetí na podatelně ÚMOb Nová Ves, jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty, elektronicky na adresu_nebo prostřednictvím datové

schránky IDS ngbtmw.

Stejný termín splatnosti platí pro obě smluvní strany při úhradějiných plateb (úroků z prodlení, smluvních

slev a pokut, náhrady škody apod.).

Kromě náležitostí, stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad, je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvésti tyto údaje:

a. Název stavby

b. číslo a datum vystaveni faktury
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10.

11.

12.

13.

VII.

číslo smlouvy a datum jejiho uzavření

předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

lhůtu splatnosti faktury

soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu

. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

i. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

Bez kteréhokoli z uvedených údaiů ie konečná faktura neplatná.

ď
q
o
r
h
n
s
m
p

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s podmínkami dle této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacenim částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

Přijaté plnění „Mlatový chodníkpro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna“ bude používán výlučně

k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti. Statutární město Ostrava

jako příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu ust. § 92a odst. 1 a 2 a ust. § 5

odst. 4 zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Provádění díla

Veškeré odborné práce na díle musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat po zhotoviteli doložení

dokladů o této kvalifikaci.

V případě zjištěných vad dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele.

Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se

zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných

prací.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržovat platné zákony, vyhlášky, předpisy

a normy týkající se činnosti zhotovitele v souvislosti s realizací díla.

Zhotovitel odpovídá V plné míře po převzetí staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví Všech osob

V prostoru staveniště a dodržování platných bezpečnostních a požárních předpisů ve všech případech

souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy až do převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen V průběhu realizace díla dodržovat příslušné technologické předpisy, zejména

předpisy dané výrobci jednotlivých materiálů.

V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření,

aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem jeho činnosti jakožto

i činnosti jeho poddodavatelů ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.
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10.

11.

12.

13.

14.

VIII.

Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,

o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, V souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých

dalších zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů a V souladu s prováděcími vyhláškami

těchto zákonů, přičemž nejpozději při předání místa realizace zhotovitel předloží objednateli doklady,

ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla, bude prováděno V souladu

s těmito prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek, a tim i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů aje odpovědný za případný únik pohonných

hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na místě realizace a jeho

následnou likvidaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce V 1. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje

Nová Ves-Dubí, budou veškeré mechanismy zajištěny tak, aby nedocházelo k únikům jejich provozních

kapalin.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě

realizace havárii, je povinen informovat objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě,

že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně

životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky,

předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu

uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje po splnění předmětu smlouvy vyklidit a vyčistit místo realizace díla do konce

následujícího pracovního dne po dni předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě realizace díla pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci

odpadů.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ.

Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro provádění stavby a této

smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům

kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky, V platném znění.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími

s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií

a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací

a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je

povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí

díla nebo jeho části.
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Při realizaci díla nesmí zhotovitel použítjakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebojinými účinky, které

negativně působí na lidské zdraví. Vpřípadě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést

náhradu a výměnu, i již zabudovaných výrobků a materiálů, na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

IX. Staveniště

l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovnich dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 0 jeho předání

a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s investorem stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které

mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při práci ve výškách, pohybu na staveništi, za bezpečné zabezpečení staveniště,

za dodržování hygienických a požárních předpisů a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech, prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební

deník se šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale

dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto

údajů

b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentaci stavby

0) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

d) přehled smluv a dodatků, případně změn

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou

vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména

o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu

b) druh použitých materiálů a technologií

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro provádění

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy
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10.

11.

Zápisy do deníku mohou provádět zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní

správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku

stavby.

Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů V deniku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních

dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty

prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak

se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté

v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního

deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Originál stavebního deníku bude po skončení stavbv předán objednateli.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. V případě prací vyžadujících zvláštní

oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných

prací.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné

pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi, a to až do předání dokončeného díla,

nebo jeho části, k užívání objednateli, ato na vlastni náklady.

Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.,

o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů v platném znění a v souladu

s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění, přičemž nejpozději při předání staveniště

zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při stavbě

bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie.

V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů

o ochraně životního prostředí, předpisů bezpečnosti práce, a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen

škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti

ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
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XII. Předání díla

1.

2.

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném V čl. V. této smlouvy.

Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail,

zápis do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny před termínem provedení díla uvedeném v čl. V této

smlouvy.

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele

a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

O odevzdání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše

zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:

a) označení díla

b) označení objednatele a zhotovitele díla

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá

t) technický popis provedeného díla

g) datum a místo sepsání zápisu

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených

„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.

0) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla

d) stavební deník

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou

Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti

a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 5 tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje

převzít předmět smlouvy na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla i s případnými

drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu dílajako celku

stím, že v předmětném zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny

závazné termíny k jejich odstranění.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co

budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými

zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud

některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím

současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla,

zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

Vpřípadě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně

nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu

o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,
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10.

XIII.

XIV.

1.

XV.

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě

smluvní strany závazné.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat

dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců

a dodavatelů materiálů a výrobků, platných V České republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

Záruční lhůta na dílo je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání

a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději

do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny

odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické

podmínky pro provádění prací .

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 3 tohoto článku smlouvy.

Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen

zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5 tohoto článku smlouvy,

je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Sankční ujednání

Objednatel může požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků dle čl. V odst. 2 této smlouvy.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat po objednateli úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý týden prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště může objednatel požadovat uhrazení smluvní

pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků, zjištěných při odevzdání a převzetí

díla, může objednatel po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý,

i započatý, den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, může objednatel

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý, den prodlení a zjištěný
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případ.

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XVI. Závěrečná ustanovení

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozděj ších změn a předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodl v souladu sust. § 99 odst. 2 cit. zákona starosta městského obvodu

vykonávající pravomoci rady usnesením č. UST/149/2021/1418 -— 2c) ze dne 6. 10. 2021 (kterým bylo

rozhodnuto o uzavření smlouvy o dílo na stavební práce označené jako „Mlatový chodník pro zpřístupnění

lokality les Nová Ves vodárna“ v režimu „in-house“.).

l.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na stránkách Ministerstva vnitra ČR v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými „zástupci

smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv,

jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Zveřejnění zajistí objednatel.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy, oddělitelná od ostatního obsahu, se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních

ustanovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
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15.

16.

17.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický

originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma

smluvními stranami do této smlouvy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické

podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění

v-vr

pozdejSlCh předpisů.

 

 

 

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 — zákres chodníku

č. 2 — položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. , „ Ing

Tomas Vladimí

Lefner Ígšllžjsžzíozlool BlahUta Ígš1éj3oáz-Z02'DO'

Statutární město Ostrava Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

městský obvod Nová Ves

Příloha č. ]: zákres chodníku

c"a „„U w" a :! ly u 7/2 xu r‘ Mow 4: Jz »?
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Mlatový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna

Objekt:

Mlatový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna

 

  

 

 
 

 

  

 
  

 

 

KSO: COCZ:

Místo: Nová Ves vodárna Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ: 00845451

DIC:

Uchazeč: IČ: 25816977

Ostravské měsské lesy a zeleň, s.r.o. DIČ: C225816977

Zpracovatel: lC:

Ing. MARTIN MATl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 766 736,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 736 736,00 21,00% 154 714,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 921 450,56'

SOUPIS PRACI

Stavba:

Mlalový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna

Objekt:

Mlatový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna

Místo: Nová Ves vodárna Datum: 26.05.2021

Zadavatel: 0 Projektant:

Uchazeč: Ostravské měsské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel: lng. MARTIN MATI

F3 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 766 735,00

D HSV Práce a dodávky HSV 766 736,00

_D 1 Zemní práce 766 73g30

l
+ 1 K ‘162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m zeminyz horninytř. 1 až m3 369,600 320,00 118 272,001

3 K T182101101 sjvah'ŽVání ' “”99”" m°de'ace’ “má“ terén“ V "omině m2 1 232000 45,00 55 440,00\
l _ . _ tr.1az4,vrovmeanasvahudo12

6 M 58348740 drcené kamenivojemné frakce 4- 16, včetně dopravy J t \ 197,120 350,00 68 992, vol

7 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 včetnědopravy \ t l 394_240" * 550,00 216 832,001

8 K 56423111; Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 10—0mm l m2 1 232000 95,00 _ J 17 040,001

9 K 75642611l LPodklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200mm TKSm2 1 232,000 130,00 160 160,00?

10 Dřevěný mostek pojezdový do 3t 1,000 30 000,00 30 000,00

 


