

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/3/1579

Stavba: Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy budovy zastávky 2021/3/3/1579

KSO:
Místo: Borek pod Troskami

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 144 473,46
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 144 473,46	240 339,43
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 384 812,89
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/3/1579

Stavba: Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy budovy zastávky 2021/3/3/1579

Místo: Borek pod Troskami

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 144 473,46	1 384 812,89
2021/3/3/1 579	Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy budovy zastávky	1 384 812,89	1 625 152,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy budovy zastávky

2021/3/3/1579

Objekt:

2021/3/3/1579 - Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy

budovy zastávky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 144 473,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 144 473,46	21,00%	240 339,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 384 812,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy budovy zastávky
2021/3/3/1579

Objekt:

**2021/3/3/1579 - Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy
budovy zastávky**

Místo:

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 144 473,46

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy budovy zastávky
2021/3/3/1579

Objekt:

**2021/3/3/1579 - Borek pod Troskami, budova zastávky - stavební opravy
budovy zastávky**

Místo:

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 144 473,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	25,000		0,00
2	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	54,040		0,00
3	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	54,040		0,00
	VV		(12,8+11,7+12,8+11,7)*0,7		34,300		
	VV		(9,6+9,3+9,3)*0,7		19,740		
	VV		Součet		54,040		
4	K	621335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%	m2	54,040		0,00
5	K	621541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	54,040		0,00
6	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	355,248		0,00
7	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	45,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: sokl</i>				
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	355,248		0,00
	VV		8,66*3-(0,4*0,7*6)		24,300		
	VV		12,1*6,5-9,65*3-(9*2,2/3)+1,12*6,5-1,2*1,15*2		47,620		
	VV		5,2*6,5-1,1*1,1		32,590		
	VV		11*3,5/3		12,833		
	VV		5,75*6,5-1,2*3,5		33,175		
	VV		12,1*6,5		78,650		
	VV		dveře,okna				
	VV		-(1,2*1,2*2+1,2*0,9)		-3,960		
	VV		-(0,8*2,1*2)		-3,360		
	VV		11*6,5		71,500		
	VV		dveře,okna				
	VV		-(1,4*1,4*4+2,2*1,5*2)		-14,440		
	VV		štit				
	VV		(2,8*10,5)/3-1,2*2,8/3		8,680		
	VV		8,7*3-1,2*0,16*2+1,45*1,32*0,65+(0,65+2,2+0,6)*0,5*2		30,410		
	VV		9,65*3+(1,7+0,65+1,7+0,65)*0,5*2-(1,5*1,0*2)+(9*2,2/3)		37,250		
	VV		Součet		355,248		
9	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	333,698		0,00
	VV		hrana podhledu				
	VV		10,3+10,3+10,3+12,2+13,3+12,2+13,3		81,900		
	VV		pohledové plochy				
	VV		(1,2+1,75+1,2)*2+(0,65+0,65+1,75)*2+2*6+(1,35+1,45+1,35)*2+1,45+0,6+0,6+9,65+2,75+1,15		50,900		
	VV		(0,9+0,6+0,9)*6+8,7+6,5+6,5+5,3+5,75+0,6+0,8+0,6+1,35*1,4		64,458		
	VV		5+1,35+1,2+3,6+3,6+(0,6+0,6+0,6)*2		44,750		
	VV		1,35+1,8+1,35+1,35+1,45+1,35+(2,2+1,1+2,2)*2+6,5+6,5+1,2+1,2+1,2+8,5		44,750		
	VV		1,0+1,0+1,0+(1,35+1,8+1,35)*2+(1,5+1,5+1,5)*4+6,5+11+(1,15+2,25+1,15+0,65+2,25+0,65)*2+2,45+2,32+2,32+11+8,7+1,2		91,690		
	VV		Součet		333,698		
10	M	28342201	profil začišťovací PVC 9mm pro tenkovrstvé omítky	m	350,000		0,00
11	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	451,311		0,00
	VV		54,04+355,248+42,023		451,311		
	VV		Součet		451,311		
12	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	355,248		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	10,800		0,00
	VV		4*1,5+8*0,6		10,800		
	VV		Součet		10,800		
14	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	51,350		0,00
	VV		1,2*2,25*2+0,9*1,2+1,35*1,45*2+0,9*0,45		10,800		
	VV		0,6*0,9*6+1,2*1,2+3,2*1,2*0,45*0,45*2		6,235		
	VV		2,1*1,2+1,2*1,2+1,1*2,2*2		8,800		
	VV		1,5*1,5*4+2,1*1,2*2		14,040		
	VV		2,1*1*3+1,15*2,25*2		11,475		
	VV		Součet		51,350		
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	355,248		0,00
16	K	629995217	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem umělého kamenného povrchu	m2	42,023		0,00
	VV		0,75*(11,3+6,35+0,75+6,2+6,9+4,7+5,25+5,2+1,4)		36,038		
	VV		0,45*(6,2+0,75+6,35)		5,985		
	VV		Součet		42,023		
17	K	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasávkového podkladu	m2	355,248		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
18	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	5,000		0,00
19	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000		0,00
20	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížen do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	425,000		0,00
21	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	12 750,000		0,00
	VV		425*30"Přepočtené koeficientem množství		12 750,000		
	VV		Součet		12 750,000		
22	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížen do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	425,000		0,00
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000		0,00
	VV		2*1*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
24	K	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m	m	8,000		0,00
25	K	949511211	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	248,000		0,00
	VV		8		8,000		
	VV		8*30 "Přepočtené koeficientem množství		240,000		
	VV		Součet		248,000		
26	K	949511811	Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 1,5 m	m	8,000		0,00
27	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5 m2	m2	51,350		0,00
28	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	25,000		0,00
29	K	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	18,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: staniční tabule</i>				
	VV		3*6		18,000		
	VV		Součet		18,000		
30	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,940		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: sokl v přístřešku</i>				
	VV		(3,2+6,2+6+4,2)*0,15		2,940		
	VV		Součet		2,940		
D 997 Přesun sutě							0,00
31	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,412		0,00
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,412		0,00
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,772		0,00
	VV		1,412*31 "Přepočtené koeficientem množství		43,772		
	VV		Součet		43,772		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,367		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,831		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
36	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	5,000		0,00
37	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,008		0,00
38	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008		0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
40	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000		0,00
P Poznámka k položce: V příštřešku.							
41	M	34814410	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x18W	kus	2,000		0,00
42	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachováním funkčnosti	kus	1,000		0,00
43	K	741373001	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní raménkové	kus	1,000		0,00
44	M	R 004	Osvětlovací těleso LED na výložník + výložník	ks	1,000		0,00
45	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,013		0,00
46	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
47	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	39,580		0,00
VV			2,1*4+1,5*4+2,25*2+0,6		19,500		
VV			2,1*2+1,5		5,700		
VV			1,75*2+1,45*2+0,9		7,300		
VV			6*0,65		3,900		
VV			1,2*0,45*2+0,9+1,2		3,180		
VV			Součet		39,580		
48	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	36,500		0,00
49	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	35,080		0,00
50	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	4,500		0,00
VV			2*2,25		4,500		
VV			Součet		4,500		
51	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	36,500		0,00
52	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,118		0,00
53	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,118		0,00
54	K	R 011	Výroba a montáž tabule Borek pod Troskami	kpl	3,000		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
55	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000		0,00
56	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000		0,00
57	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	4,200		0,00
58	M	R 006	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo 1,8/1,33 m	ks	2,000		0,00
59	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,240		0,00
60	M	R 007	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo 1,2/1,2	ks	1,000		0,00
61	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	9,180		0,00
62	M	R 008	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo 1,5/1,5 m	m2	4,000		0,00
63	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	3,000		0,00
64	M	R 009	Plastové okno sklpné otevíravé dvj.zasklení 0,93/0,6	ks	3,000		0,00
65	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	766660411	Montáž vhodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000		0,00
67	M	R 010	dveře plastové 2/3 zasklené dvojsklo 1,05/2,05	ks	1,000		0,00
68	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000		0,00
69	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000		0,00
70	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	14,500		0,00
71	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,272		0,00
72	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,272		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
73	K	781774117	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,250		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: sokl pod přístěškem				
74	M	LSS.WAA19007	obkládačka ColorONE, 148 x 148 x 6 mm	m2	2,475		0,00
VV			2,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
75	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,035		0,00
76	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
77	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	21,600		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: schody				
78	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,320		0,00
79	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	19,320		0,00
80	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	19,320		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dveře pod přístěškem, 6 ks oken 60/90				
VV			6*0,6*0,9*3				
VV			3*2*0,8*2				
VV			Součet				
81	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	15,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nátěr dřev.prvků fasády ve štítech.				
82	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,700		0,00
83	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,700		0,00
84	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,700		0,00
85	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,700		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
86	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,641		0,00
87	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,641		0,00
88	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,000		0,00
89	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	12,000		0,00
90	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000		0,00
91	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000		0,00
92	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,641		0,00
VV			8,2*4,2				
VV			4,2*2,7-1,75*1,2*2				
VV			8,2*2,7-4				
VV			4,2*2,7-2				
VV			8,2*2,7-2,45*2,32-1,25*1,15*2				
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,641		0,00
D		001	Index				0,00
94	K	00	Index dle SOD	%	8 803,642		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2040788

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f7a172ea-feb9-44d7-84cb-c27e0cb63929

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.10.2021 09:47:00



1bf75075-2ba9-4853-b036-9aa8cff0421f