

Objednávka na základě Smlouvy č. 80366/2021-SŽ-GR-08
IX.21

OŘ	Železniční stanice (zastávka)	Kateg. ŽST	Adresa místa dodání	termín	ADZ typ	počet	termín dodání	vstup pro	částka pro vstup	přijímané mince	router ano/ne	router - cena	instalace/dodávka	instalace - cena	ADZ - cena	celková cena
BNO	Rájec-Jestřebí	D	Rájec-Jestřebí 328, 679 02 Rájec-Jestřebí	2021	A.2	2	9/2021	M/Ž	10	5,10	ano	2500	ano	5 000,00	30 000,00	37 500,00
BNO	Šakvice	C	Nádraží Šakvice 562, 693 01 Hustopeče	2021	B.2	1	9/2021	M/Ž	10	5,10	ano	2500	ano	2 500,00	15 500,00	20 500,00
BNO	Vyškov na Moravě	C	Nádraží 128, 682 01 Vyškov	2021	B.2	1	9/2021	M/Ž	10	5,10	ano	2500	ano	2 500,00	15 500,00	20 500,00
BNO	Žďár nad Sázavou	C	Chelčického 229, 591 01 Žďár nad Sázavou	2021	A.2	1	9/2021	M/Ž	10	5,10	ano	2500	ano	2 500,00	15 000,00	20 000,00

Naceno	Cena
A.1 - ADZ na zeď	13 800,00
A.2 - ADZ do zdi	15 000,00
B.1 - ADZ na zeď + EUK	14 300,00
B.2 - ADZ do zdi + EUK	15 500,00
Instalace	2 500,00
Router	2 500,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2040684

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35507329-d156-4c25-9acc-b0e7cf2c7ff0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.10.2021 09:03:00



72ffb79d-778c-4e13-8c8c-7e0d78bcd314