

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

Soupis prací

termín plnění: listopad - prosinec 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1.	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm.	m2	208,000	1 560,00	324 480,00
2.	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	21,500	2 350,00	50 525,00
3.	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	10,500	2 134,00	22 407,00
4.	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy.	m3	55,000	408,00	22 440,00
5.	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu.	m2	115,000	116,00	13 340,00
6.	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2	85,000	44,00	3 740,00
7.	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t	32,000	797,00	25 504,00
8.	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus	2,000	6 400,00	12 800,00
					celkem Kč / akce	475 236,00
					Cena celkem bez DPH:	475 236,0

upřesňující podmínky akce

Přístupový chodník Rakvice

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2040252

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6683ff02-c752-49e3-b9c5-68e75d8fc8f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.10.2021 07:22:05



7c26cd48-4e47-45b1-972d-e00d4c4fc9f7