

## Krycí list rozpočtu v nákladové ceně

Název stavby:	<b>STL plynovodní přípojka IPe d 40, Černovice - objekt prádelny</b>	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Domažlice	IČ/DIČ:	75007754
Druh stavby:	STL	Projektant:	Ing. Pavel Zimák	IČ/DIČ:	67086179
Lokalita:	Černovice	Zhotovitel:	VEToP spol s r.o.	IČ/DIČ:	48363383/CZ48363383
Začátek výstavby:	20.09.2021	Konec výstavby:	21.09.2021	Položek:	39
JKSO:	811	Zpracoval:	Roman Dvořák	Datum:	21.10.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 053,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	48 753,59	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 500,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00	Dopravní značení	0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	7 296,39	Zvláštní užívání kom	0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	23 078,02			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		<b>95 181,78</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>3 500,00</b>		
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		
					<b>ORN celkem</b>	<b>500,00</b>		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>99 181,78</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>99 181,78</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>20 828,17</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>120 009,95</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: