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ÚŘAD MĚSTSKÉ CASH
1112110021340

Odbor majetku a investic

Objednávka Č 081/0777/2027/0M/ 26.10.2021

Odběratel: Městská část Praha 21 Dodavatel: Stanislav Bílek

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

IČO: 00240923 IČO: 14906961

orc: c200240923 orc: c25601101330

OBJEDNÁVKA: OBJ/U777/2021/OMI

VYŘlZUJE: Renáta Dražanová

TEL.:

E-iVIAIL:

DATUM: 26.10.2021

ČÍSLO uctu:

kop BANKY:

POPIS CELKEM

Souvislá oprava chodníku - kryt z ACO 8 v k.ú. Újezd nad Lesy - ulice Lišická v úseku od MŠ Sedmikráska po ul. 591 912,64

Zříčanská, v souladu s rámcovou smlouvou 0070/2021/0Ml

Celkem bez DPH 489 184,00 CZK

DPH 102 728,64 CZK

Celkem s DPH 591 912,64 CZK   
 

 

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPÚSOB PLATBY: Na Účet

  

 

: Milan Samec  
Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetíobjednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu 5 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.
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Stanislav Bílek NA_BÍDKA č. 21NA00161
 

 

 
 

 

 

 

Dodavatel: Odběratel: IČ: 00240923

Stanislav Bílek DIČ: 0200240923

Městská část Praha 21

Uřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

IČ: 14906961 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

DIČ: C25601101330

WWMobil

E—mail: bilek@stabilor.cz Tel.:

www.stabilor.cz

Nabidka č.: 21 NAOO161 Konečný Příjemceí

Datum zápisu: 07.09.2021

Platno do:

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Lišická - v úseku od MŠ Sedmikráska po ul. Zaříčanska' -

souvislá oprava chodníku - kryt z ACO 8.

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

1) Odstranění asfaltových krytů o tl. 6 cm 300 m2 300,00 90 000,00 21 % 18 900,00 108 900,00

vč. nal. a odv. na skl.

2) Odstranění nestm. podkl. vrstvy o tl. 11 300 m2 286,00 85 800,00 21% 18 018,00 103 818,00

cm vč. nal. a odv. na skl.

3) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 0 tl. 10 300 m2 140,00 42 000,00 21 % 8 820,00 50 820,00

cm

4) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 8 o tl. 300 m2 588,00 176 400,00 21% 37 044,00 213 444,00

7 cm

5) Odstranění asfaltových krytů o tl. 10 36 m2 500,00 18 000,00 21% 3 780,00 21 780,00

cm vč. nal. a odv. na skl. (vjezdy)

6) Odstranění nestm. podkl. vrstvy o tl. 10 36 m2 260,00 9 360,00 21% 1 965,60 11 325,60

cm vč. nal. a odv. na skl. (vjezdy)

7) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tl. 10 36 m2 140,00 5 040,00 21 % 1 058,40 6 098,40

cm (vjezdy)

8) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 8 o tl. 36 m2 840,00 30 240,00 21% 6 350,40 36 590,40

10 cm (vjezdy)

9) Urovnání a hutnění pláně 336 m2 30,00 10 080,00 21% 2 116,80 12 196,80

10) Výkop rýhy pro obruby vč. nal. a odv. 18 bm 250,00 4 500,00 21% 945,00 5 445,00

na skl.

11) Obruby betonové ABO tl. 15 cm - 18 bm 67000 12 060,00 21% 2 532,60 14 592,60

dodávka a osazení nových obrub do bet.

s opěrou

12) Rezání asf. krytů o tl. 6 cm ( podél 18 bm 140,00 2 520,00 21% 529,20 3 049,20

nových obrub)

13) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 8 o tl. 3,6 m2 840,00 3 024,00 21% 635,04 3 659,04

10 cm (podél nových obrub)

14) Náklady na dopravní opatření 1 kpl 160,00 160,00 21 % 33,60 193,60

Součet položek , _ 489 184,00 102 728,64 591 912,64

CELKEM K UHRADE 591 912,64

 

Vystavil; Bilek Stanislav

  Ekonomický a informační systém POHODA

 
 


