

**DÍLČÍ SMLOUVA**  
**PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN**  
**Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE/3**

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003833 ev.č. 229/20

Číslo dílčí smlouvy: 11PU-004145 ev.č. 292/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.50640

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno: , ředitelem Správy Pardubice, na základě

Pověření

(dále jen „ŘSD“)

a

**„GOOSE“**

**G.O.O.S.E. & Co, a.s. (vedoucí společník)**

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

zápis v obchodním rejstříku: u M. soudu v Praze oddíl B, vložka 20118

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen: , předsedou správní rady

**VYDRA – čistící služba, s.r.o. (společník)**

se sídlem: Za Obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4

IČO: 49688090

DIČ: CZ49688090

zastoupen: jednatelkou

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 28.5.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **běžné kácení stromů a odstranění pařezů**  
množství / rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1. Položkový rozpočet plnění**
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **dle přílohy č. 3. Lokalizace plnění**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do **30.11.2021** ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.  
Příloha č. 2 – Závazek odkoupení vytěženého materiálu  
Příloha č. 3 – Lokalizace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Položkový rozpočet plnění - rekapitulace  
RÁMCOVÁ DOHODA****Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE/3**

Číslo zakázky: 11PU-004145; evidenční číslo: 292/21

Nabídková cena v Kč CELKEM bez DPH	317 850,00 Kč
DPH v Kč	66 748,50 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	384 598,50 Kč

Dne: \_\_\_\_\_

Nabídku podává: \_\_\_\_\_

**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Společnost: „GOOSE“ (G.O.O.S.E. & Co, a.s. – vedoucí sdružení)

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 20118

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE/3“ ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek P21V00204607 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo tvrdé		
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo měkké		
štěpkový materiál		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Digitálně podepsal:

Datum: 26.10.2021 15:56:21 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.26  
11:04:42 +02'00'

**LOKALIZACE PLNĚNÍ**  
**I/35 k.ú.Býšť**

	č.stromu	č. štítku	p.p.č./k.ú.	druh stromu	obvod kmene cm	průměr kmene	návrh řešení	poznámka	vyjádření úřadu souhlas/nesouhlas
1	10905	266946	1429/2-Býšť	topol kanadský	238	76	kácení	poškození kořenů, velké řezné rány	
2	10906	6544	1429/2-Býšť	topol kanadský	172	55	kácení	zřetelně snižená vitalita a zdravotní stav	
3	11320	6548	1429/2-Býšť	topol kanadský	200	64	kácení	poškození kmene, trhliny	
4	11318	6547	1429/2-Býšť	topol kanadský	276	88	kácení	poškození kmene, trhliny	
5	11317	266951	1429/2-Býšť	topol kanadský	207	66	kácení	infekce kmene	
6	11314	266950	1429/2-Býšť	topol kanadský	194	62	kácení	zhoršený zdravotní stav, defekty	
7	10909	6545	1429/2-Býšť	topol kanadský	207	66	kácení	poškození kmene, trhliny	
8	10911	6546	1429/2-Býšť	topol kanadský	232	74	kácení	poškození kmene, silné suché větve v koruně	
9	10928	0	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	81	26	kácení	zcela odumřelý	
10	11297	0	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	103	33	kácení	zcela odumřelý	
11	11296	0	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	106	34	kácení	zcela odumřelý	
12	11295	4727	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	125	40	kácení	z větší části odumřelý, odlomená část koruny	
13	11286	6550	1429/2-Býšť	topol kanadský	194	62	kácení	poškození kořenů, bakteriální výtok, infekce	
14	11285	6551	1429/2-Býšť	topol kanadský	229	73	kácení	poškození kořenů, bakteriální výtok, infekce	
15	10937	6549	1429/2-Býšť	topol kanadský	194	62	kácení	poškození kmene, výrazně zhoršený zdravotní stav	
16	10938	266962	1429/2-Býšť	topol kanadský	150	48	kácení	velké řezné rány, výrazně zhoršený zdravotní stav	
17	11284	266958	1429/2-Býšť	topol kanadský	235	75	kácení	silné suché větve v koruně, bakteriální výtok	
18	10939	266963	1429/2-Býšť	topol kanadský	213	68	kácení	velké řezné rány	
19	11281	6552	1429/2-Býšť	topol kanadský	276	88	kácení	dutina v kmeni, velké řezné rány	
20	11279	266956	1429/2-Býšť	topol kanadský	285	91	kácení	velké řezné rány	
21	10950	6554	1429/2-Býšť	topol kanadský	304	97	kácení	odlomená část koruny, velké řezné rány	
22	10951	266966	1429/2-Býšť	topol kanadský	251	80	kácení	odlomená část koruny, velké řezné rány	
23	10952	6555	1429/2-Býšť	topol kanadský	254	81	kácení	odlomená část koruny, velké řezné rány	
24	11267	266984	1429/2-Býšť	topol kanadský	232	74	kácení	odlomená část koruny, velké řezné rány	
25	11262	6558	1429/2-Býšť	topol kanadský	251	80	kácení	odlomená část koruny, bakteriální výtok	
26	11261	266978	1429/2-Býšť	topol kanadský	226	72	kácení	velké řezné rány, bakteriální výtok	
27	11260	6557	1429/2-Býšť	topol kanadský	213	68	kácení	velké řezné rány	
28	11259	266976	1429/2-Býšť	topol kanadský	210	67	kácení	odlomená část koruny, velké řezné rány	
29	11258	266975	1429/2-Býšť	topol kanadský	232	74	kácení	odlomená část koruny	
30	11257	266974	1429/2-Býšť	topol kanadský	279	89	kácení	odlomená část koruny	
31	10953	266968	1429/2-Býšť	topol černý	194	62	kácení	silné suché větve v koruně	
32	10954	266969	1429/2-Býšť	topol černý	207	66	kácení	silné suché větve v koruně	
33	10955	6556	1429/2-Býšť	topol černý	172	55	kácení	silné suché větve v koruně	
34	10956	266971	1429/2-Býšť	topol černý	235	75	kácení	silné suché větve v koruně	
35	10957	266972	1429/2-Býšť	topol černý	229	73	kácení	výrazně zhoršený zdravotní stav i vitalita	
36	10958	266973	1429/2-Býšť	topol černý	251	80	kácení	výrazně zhoršený zdravotní stav	
37	11252	0	1429/2-Býšť	jabloň	105	34	kácení	prosychá, trhliny	
38	11249	0	1429/2-Býšť	jabloň	101	33	kácení	z větší části odumřelý	
39	11248	0	1429/2-Býšť	jabloň	118	38	kácení	prosychá, trhliny	
40	11247	0	1429/2-Býšť	jabloň	108	34	kácení	prosychá	
41	11253	0	1429/2-Býšť	jabloň	109	35	kácení	prosychá, trhliny	
42	11246	0	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	91	29	kácení	zcela odumřelý	
43	10968	0	1429/2-Býšť	jabloň	119	38	kácení	z větší části odumřelý	
44	10969	0	1429/2-Býšť	jabloň	104	34	kácení	prosychá	
45	10971	4726	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	97	31	kácení	suchý vrchol, infekce	
46	11239	4725	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	84	27	kácení	z větší části odumřelý	
47	11199	0	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	87	28	kácení	z větší části odumřelý	
48	11198	0	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	116	37	kácení	z větší části odumřelý	
49	11195	4724	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	69	22	kácení	z větší části odumřelý	
50	15156	4716	1429/2-Býšť	jasan ztepilý	87	28	kácení	trhliny, prosychá	
51	11166	4723	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	100	32	kácení	z větší části odumřelý	
52	11161	0	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	119	38	kácení	suchý vrchol, infekce	
53	11160	4722	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	135	43	kácení	odlomená koruna, infekce	
54	11150	4721	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	103	33	kácení	suchý vrchol, infekce	
55	11145	4720	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	141	45	kácení	z větší části odumřelý	
56	11142	4719	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	160	51	kácení	suchý vrchol, infekce	
57	11086	4718	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	109	35	kácení	prosychá, infekce	
58	11052	4717	1429/2-Býšť	bříza bělokorá	116	37	kácení	suchý vrchol, infekce	
59	11012	266990	580/1-Hoděšovice	dub letní	222	71	kácení	poškození kmene, silné suché větve v koruně	
60	11014	266992	580/1-Hoděšovice	dub letní	172	55	kácení	silné suché větve v koruně	

Digitálně podepsal:  
Datum: 26.10.2021 15:56:13 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.26  
11:05:21 +02'00'