

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210738
Stavba: očištění a nátěr

KSO:
Místo: HAVLÍČKŮV BROD - sklad TO (červený)

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Dršata

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			133 756,84
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	133 756,84	28 088,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	161 845,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210738

Stavba: očištění a nátěr

Místo: HAVLÍČKŮV BROD - sklad TO (červený)

Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Dršata

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 756,84	161 845,78
HD210738	očištění a nátěr	133 756,84	161 845,78

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2042126

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d0b761d3-2ab0-406a-a186-8739aa0204d9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2021 08:00:00



55a414e0-e936-47cc-b9fb-fb04e28a0bbb