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Smlouva o dílo

ID: 148741 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

„Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
zástupce pro smluvní: Mgr, Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina

Tel: +420 564602362, +420 564602205
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: 1. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem, Miloslavem Hrbkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek
zástupce pro věci technické: Petr Šimánek
osoba pověřená vedením stavby: Petr Šimánek
tel./fax: +420 565 432 243
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 19-7385730237/0100
zápis v obchodním rejstříku: Vedená u KS v ČB spisová značka C3873

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
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že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ Gymnázium 
a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů“ (dále také jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované Ing. Michalem Kotem, pod názvem „Gymnázium a O A Pelhřimov - Nátěr a 
drobné opravy fasády a komínů“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a 
dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a 
výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. 
Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným 
touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
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2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následujicí práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- - odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. w
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
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smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se ph plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným pod dodáváte lem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá
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za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Gymnázium Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: Květen 2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: Září 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nej později do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 5 221 601,44 Kč

DPH 21 %: 1 096 536,30 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 6 318 137,74 Kč

slovy: šest milionů tři sta osmnáct tisíc sto třicet sedm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4, Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4,4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
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prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a 
komínů“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude 
kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace 
celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením 
jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud 
zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.
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5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s 

ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství 
odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.
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Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. 
V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
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8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny ph předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet ph provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
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odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb.t kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podíe zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
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předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a Ihútu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající 
dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
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11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele pří změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
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takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavatel!.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
pod dodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.
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14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislostí s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Kamenici nad Lipou V Jihlavě

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Pavel
Drbal

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Drbal 
Datum: 2021.10.25 
09:08:57 +02’00’

NA, -ra| Digitálně podepsal 
•V‘M‘* nai- Mgr. Karel Janoušek
-nA, Xg Datum. 2021.10.25

Jdi VU>CK 17:23:57+02'00'

Ing. Pavel Drbal Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje

Milosla Digitálně podepsal
Miloslav Hrbek■ ■i i Datum: 2021.10.19 V H rDek 15:13:59+0200'

Miloslav Hrbek
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 21-001
Stavba: Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

KSO: 8013212
Místo: Pelhřimov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, Č.p. 244

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: 10: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: !Č: 608 38 531
1. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč, dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací, U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 
provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let 
a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH 5 221 601,44

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
5 221 601,44

0,00

Výše daně
1 096 536,30

0,00

Cena s DPH V CZK 6 318 137,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21-001

Stavba: Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Místo: Pelhřimov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, č-p. 244 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

16. 6. 2021

Ing. Michal Kot

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]Kód

Náklady z rozpočtů 5 221 601,44 6 318 137,74

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 329 850,00 399 118,50
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 329 850,00 399 118,50

SO-01 Budova gymnázia 4 891 751,44 5 919 019,24
01-1 Fasáda 4 458 615,04 5 394 924,20

01-2 Opěrná zídka 433 136,40 524 095,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a kominů

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

8013212
Pelhřimov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, č.p. 244

CC-CZ:
Datum; 16. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 608 38 531
1. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant; IČ: 75211017

Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ;
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodavky 
potřebného kotveni, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu 
prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s 
vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 
3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti 
komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší 
a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu 
pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž í pro 
všechnv etaov výstavbv.

Cena bez DPH 329 850,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
329 850,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
69 268,50 

0,00

Cena s DPH v CZK 399 118,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis;
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Pelhřimov, ul. Třídy Legii a Jirsíkova, č.p, 244

Kraj Vysočina
1. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16. 6. 2021

Ing. Michal Kot

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 329 850,00

OST - Ostatní 329 850,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady 329 850,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN * Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Pelhřimov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, č.p. 244

Kraj Vysočina
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16. 6. 2021

Ing. Michal Kot

PČ Typ Kód Pops MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu

d OST

D 002

celkem

Ostatní
Vedlejší a ostatní náklady

329 850,00

329 850,00

329 850,00
1 K 0100 Zařízen í staveniště | kpl 1,000 62 000,00 62 000,001

pp

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a 
likvidaci stavenisté v rozsahu vyžadujícím fádně provedeni dila. 
Stavební zařízeni pro sklad, hygienické zázemí a administrativní 
činnost stavby {stavební hušky dle potřeby stavby).
Zajištění připojeni staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a 
odvodněni staveniště.
Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné 
likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.
Pravidelné čištěni a úklid příjezdových a postupových komunikací.
Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště.
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizaci 
záměru.

2 K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) kpl 1,000 52 500,00 52 500,00
Veškeré prvky zajištující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - 
dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.
(trvalé oplocení, mobilní oploceni, výstražně značení, přechody 
výkopú, záchytně sítě a systémy atd,)
Povinnosti vyplývajcí z plánu BOZP vč. připomínek příslušných 
úřadů.
Opatření k zajištěni bezpečného provozu areálu a na veřejných 
komunikacích.

3 K 0102 Dočasné dopravní opatření kpl 1,000 15 750,00 15 750,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značeni a 
zvláštního užíváni komunikace, vč. projednáni, odsouhfasení s 
dotčenými orgány a organizacemi a zajištěni správních rozhodnutí. 
Dodáni dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístěni a 

pp přemisťováni a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného
odstraněni, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních 
rozhodnutí a orgánu DOSS, 
Zároveň budou projednány a odsouhlaseny s PČR, provozovatelem 
areálu a odborem dopravy dopravní cesty (odvoz stavební sutě, 
zeminy, odpadu)

4 K 002_1 Zábory veřejných prostranství kpl 1,000 26 250,00 26 250,00
pp Náklady spojené se zábory veřejných prostranství (poplatky za zřízení

záboru a nájemně za užívání veřejných ploch)

5 K 0103
Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek 
dotačního titulu

kpl 1,000 36 750,00 36 750,00

Náklady na zhotoveni a osazení informačního panelu s údaji:
1) Logo Kraje Vysočina
2} Prohlášení: .STAVÍME PRO VÁS"
3) Název akce
4) Investor: .Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava'
5} Generální dodavatel
6) Projektant

PP 7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu podobu 
trvání stavby.
Informační panel (grafický polisk na plachtu s oky) bude osazen na 
dočasnou ocelovou kd, kotvenou do země sloupky.

S K 0104
Poskytnuti zařízeni staveniště (jeho části) pro 
umožnění činností TDS, AD, SŮ, atd. po dobu 
vóstavhv

kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybaveni pracovním
PP stoler a 6 Židlemi a volným připojením na El a internet (např,

stavební buňka - kancelar stBvDy, místnost v objektu,...)

7 K 0105 Náklady vyplývajíc! z požadavků DOSS a správců 
inženýrských sítí.

kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

Veškeré náklady vyplývající se zajištěni plnění požádá tátů DOSS a 
Správců inženýrských šití (objednáni vytýčení inženýrských sítí, 
komunikace se správci in. síti a DOSS dle jejich vyjádření a 
rozhodnutí - viz. dokladová část....... ) vč. příslušných 
adminstratovnich úkonů.

Q veškerých úkonech zholovttele směrem k DOSS a správců 
inenýrských šití, bude zhotovilelem inlormován TDI. TDS a investor.

8 K 0301 Vytýčeni stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 7 350,00 7 350,00

Vytýčení stávajících inženýrských sili i jejich správci, Sude provedeno 
vč. stabilizace bodů pra potřeby stavby po celou dobu výstavby.

9 K 0401
Projektová dokumentace skutečného provedení po 
dokončení stavby

kpl 1,000 21 000,00 21 000,00
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Zkoušky akutní toxicity s neředěním vodním výluhem odpadu dle 
přílohy &, 10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tišlěně a 1x 
elektronicky na CD pro každou etapu výstavby

10 K 0505 Kompletace dokladové části stavby k předání a 
převzetí díía

kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

PP

Doklady o vastnostech materiálů, o provedených zkouškách a 
měřeni, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení 
obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění 
prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních 
listů - 3x uištně a ix na CD nosiči

11 K 0601 Zpracování a předloženi harmonogramů před 
podpisem smlouvy-

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového 
harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné 
aktualizace harmonogramu během výstavby.

12 K 0602 Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti 
stávajících objektů, technologie a zeleně

kpl 1,000 52 500,00 52 500,00

pp

Náklady spojené s prováděním stavby v Nízkosti stávajících objektů 
(provozů), technologií, zelené a provozu areálu nemocnice. Omezení 
vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakryti 
konstrukci a technologii (prach, hluk), zajištění přístupu do 
sousedních objektů, zajištěni konstrukci a technologií proti poškození. 
Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Koordinace 
pracovnich postupů s provozem areálu a veřejnými komunikacemi.

13 K 0603 Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího 
objektu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Náklady spojené s prováděním stavby uvniř stávajícího objektu za 
stvsjicichd provozu objektu vč. technologii.
Omezeni vlivu stavby - zakryti konstrukcí a technologii (prach, hluk, 
vibrace), zajištěni konstrukcí a technologií proti poškození.
Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a 
stavebních ploch, dalSi související omezující vivy.

14 K 0608 Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 
na stavbě - výluhem

soubor 1,000 15 750,00 15 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia

Soupis:
01-1 - Fasáda

KSO:
Místo:

6013212
Pelhřimov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, č.p. 244

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 608 38 531
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých části 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených 
vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle 
ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 
Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A.Průvodní 
zpráva B.Souhmná technická zpráva D.1,1.1_01 Pohled severozápadní D.1.1.1_02 
Pohled jihozápadní (v ulici Jirsíkova) D.1 1.1_03 Pohled jihozápadní (v ulicí třída Legií) 
D.1.1.1_04 Pohled jihovýchodní D.1.1.1_05 Pohled severovýchodní (dvomí) 
D.1.1.1_06 Pohled jihovýchodní (dvorní) D.1.1.1_07 Pohled severovýchodní (od 
Městské knihovny) D.1.1.108 Opěrná zídka - návrh opravy D.1.1.1_09 Pohled

Cena bez DPH 4458 615,04

□ph základní 
snížená

Základ daně 
4 458 615,04 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
936 309,16

0,00

Cena s DPH v CZK 5 394 924,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia

Soupis:
01-1 - Fasáda

Místo: Pelhřimov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, č.p. 244 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: I, Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

16, 6. 2021

Ing. Michal Kot

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 4 458 615,04

HSV - Práce a dodávky HSV 2 594 689,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 250,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 115 357,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 313 244,06

94 - Lešení a stavební výtahy 1 097 279,45
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 137 630,29
96 - Bourání konstrukcí 78 334,32

997 - Přesun sutě 56 415,44

998 - Přesun hmot 80 423,28

PSV-Prácea dodávky PSV 1 863 925,16
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 368,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud 82 451,18

742 - Elektroinstalace - slaboproud 6 216,00

751 - Vzduchotechnika 2 139,90

764 - Konstrukce klempířské 66 810,83

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

68 250,00

1 637 688,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia

Soupis:
01-1 - Fasáda

Místo: Pelhřimov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, č.p. 244 Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: Ing. Michal Kot
Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 458 615,04

d HSV Práce a dodávky HSV 2 594 689,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 250,00

1 K 310236261 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými t] do 600 mm

kus 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 02
po Zazdívke otvorů ve zdivu nadzákladovm cihlami pálenými plechy

přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi II. přes 450 do 600 mm
W D.1,1.1_03 - pohled JZ
w č07

W 3 3.000
W Součet 3,000

2 K 316381113

Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 
12/15 až C 16/20 bez přesahů s případnou konstrukční 
obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s 
povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům

m2 6,750 4 000,00 27 000,00 CSÚRS 2021 02

Komínová krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou
Pp konstrukční obvodovou výztuži včetně bedněni, s potěrem nebo s

povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, tf. přes 100 
do 120 mm

W X - komín
W 0,45*1,5*10 6,750

W Součet 6,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1115 357,10

3 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách

kus 6,000 148,05 888,30 CSÚRS 2021 02

pp Vpenocementov omítka jednotlivých malých ploch Štuková na
stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

W D.1.1.VQ3-pohled JZ
W Č07
W 6 6,000
w Součet 6.000

4 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 25,850 598,50 15 471,23(CSÚRS 2021 02
pp Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně

pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podiatry
W - pohled SZ
W vchod
W 3,1*1 3.100
W 3,1 *(0,3+0.2)*5 7,750
W D.1.1.1_Q5 - pohled S V
W £08
W 2*(0,3+0,2)*12+2*1,5 15.000
W Součet 25,850

5 K 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 90,000 67,20 6 04B,00|CS ÚRS 2021 02

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně
PP pozdějšího odstraněni obalením geotextili samostatných konstrukci a

prvků
W X - komín = přikrytí krytiny
W 3*3*10 90,000
W Součet 90,000

6 K 622325101 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%

m2 3 791,933 81,30 308 284,15 ÚRS 2021 02

pp Oprava vpenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1
hladká stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

w viz otlučeni
W 3791,933 3 791,933
W Součet 3 791,933

7 K 622335201 Oprava cementové škrábané omítky (břízolitové) 
vnějších stěn v rozsahu do 10% m2 3 791,933 165,90 629 081,68 CS ÚRS 2021 02

pp Oprava cementové škrábané (břizolitov) omítky vnějších ploch stěn,
v rozsahu opravovaná plochy do 10%

8 K 622631001
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
plodí stěn z cihel

m2 3,000 137,55 412,65 CS ÚRS 2021 02

p Spárování vnějSích ploch pohledového zdivá z cihel, spárovací
matlou stěn

W D.1.1,1_C5-pohledSV
W Č08

W 2*1,5 3,000
W Součet 3.000

9 K 623321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm

m2 97,500 455,70 44 430,75 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně
pp dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 

mm štuková pilířů nebo sloupů
w X - komín
w (0,45+1,5)*2*2,5*10 97,500
w Součet 97,500

10 K 623321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů 
za každých dalšich 5 mm tloušťky ručně

m2 195,000 87,36 17 035,20 CS ÚRS 2021 02

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek
PP k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 

15 mm pilířů nebo sloupů
w 97,5*2 195,000
w Součet 195,000

11 K 625681013 Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s 
účinnou šířkou 20 cm m 25,000 344,40 8 610,00 CS ÚRS 2021 02

pp Ochrana proti holubům hrotový systém tiiladý, účinná šíře 20 cm
w D.1.1.105- pohled SV
w Č04
w 5*5 25,000
w Součet 25,000

12 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií polepenou 
lepící páskou m2 1 186,980 45,30 53 860,79 CS ÚRS 2021 02

pp
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch tlií přilepenou lepící páskou

w D.1.1.1_O1-pohled SZ
w 4,9*11 53,900
w 19,3'0,7 13,510
w 19,3*0,6 11,580
W 19.3*0.5 9,650
w 3*24 72,000
w 2*6 12,000
w 0,95’2 1,900
W 5.3’1 5,300
w 19,3*(0,7+0,6+0,5) 34,740
w 50,5'0,7 35,350
W 47,4*0,6 28,440
w 37,2*0,6 22,320
w č.02
w 20*2 40,000
w Mezisoučet 340,690
w D.1.1.1_02-pohled JZ
w 3,4*6 20.400
w 5,1*1 5,100
w 1,6'0,3*6 2,880
w Mezisoučet 28,380
w D.1.1.1,03- pohled JZ
w 4,9*18 88,200
w 4,2*7 29,400
w 4*1 4,000
w 0,7*2 1,400
W 3,9*1 3,900
w 1*2 2,000
w 2,1*4 6,400
w 38,6'0,7 27,160
w 43,4*0,6 26,040
w 6,5*4 26,000
w 2,1*1 2.100
w 20,6*0,6 12,360
w 5,5'0,6 3,300
w Mezisoučet 234,260
w D.1,1.1_04 - pohled JV
w 2,9*1 2,900
w 1,6*1 1,600
VV 6,7*0,6 4,020
w 12,6*0,7 8,820
w Mezisoučet 17,340
W D.1.1.1„05-pohled SV
w 3,6*6 21,600
w 3*14 42,000
w 3,9*1 3,900
w 2,1'6 12,600
w 1,6*1 1,600
w 26,7*0,7 18,690
w 29*0.6 17,400
w 26,7'0,6 16,020
w 6,5*4 26,000
W 2,1*1 2,100
w 1,8'1 1,800
w 20,6*0,6*2 24,720
w 2,2 2,200
w 6,5’0,6 3,900
w Mezisoučet 194.530
w D,1.1,1.06-pohled JV
w 2,7*5 13,500
w 4*1 4,000
w 2.3*3 6,900
W 9,3*0,6*2 11,160
w 4,4*4 17,600
VV 2,7*4 10,800
W 15,8*0,7 11,060
W 9,7'0.6 5,820
W 8,6*0,6 5,160
w 4.7*0,4 1,880
w 3,9*2 7,800
W 4,4*24 105,600
w 3,1*4 12,400
w 1,2*1 1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 3,7*1 3,700
w 27,4*0,7 19,180
W 27,4*0,6*2 32,880
w Mezisoučet 270,840
w D,1.1.1_07-pohled SV
w 2,7*6 16.200
W 4,4*1 4,400
w 0,5*1 0,500
w 0,75*2 1,500
w 3,5*2 7,000
w 2,3*2 4,600
w 12,6'0,7 8,820
w 12,6’0.6*2 15,120
w Mezisoučet 58,140
w D.1.1.1_09- pohled JZ
W 3*15 45,000
w Součet 1 188,960

13 K 629991011A Zakryti výplní otvorů a svislých ploch silnostěnou 
plachtou

m2 40,000 71,40 2 856,00

W D.1.1.1_01 - pohled SZ
w č.02
w 20*2 40,000
w Součet 40,000

14 K 642944121A Osazování ocelových mříží vč, zednických výpomocí 
(mříže použity stávající)

kus 25,000 992,25 24 806,25

w O.1.1.1_03-pohled JZ
w č06
w 5 5,000
w 2 2,000
w D.1.1,1_04-pohled JV
w Č03
w 1 1,000
w D.1.1.1_05-pohled SV
V Č03
w 8 8,000
w D.1.1.1_06-pohled JV
w 9 9,000
w Součet 25,000

15 K 644941112 Osazování ventilačními mřížek (mřížky použity 
stávaicí)

kus 42,000 85,05 3 572,10 CSÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 313 244,06

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 097 279,45

16 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 
200 kgim2 Š do 0,9 m v do 10 m m2 450,000 85,50 36 475,00 CS ÚRS 2021 02

Montáž Jesení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami
PP s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m? šiky tř. SW06 přes 0,6 do 

0,9 m, výšky do 10 m
w lešení komíny
w (0,45+1,5+0,S*2)‘2*6*10 450,000
w Součet 450,000

17 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 6 750,000 3,10 20 925,00 CS ÚRS 2021 02

Montáž tešeni řadového rámového lehkého pracovního s podlahami
pp s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za prvni a každý 

dalši den použiti lešení k ceně *1111 něho-1112
w 450*15 6 750,000
w Součet 6 750,000

18 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 450,000 33,18 14 931,00 CS ÚRS 2021 02

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s
PP provozním zatlienim tř. 3 do 200 kg/m2 Šířky tř. SW06 přes 0,6 do 

0,9 m, výšky do 10 m

19 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 3 936,730 60,00 236 203,80 CS ÚRS 2021 02

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami
PP s provozním zatiženim tř. 3 do 200 kgím2 šiFkytf. SW06 přes 0,6 do 

0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
w D.1.1.1_01 - pohled SZ
w (0,6+19,5+0,6)* 14 289,800
W (45,5+0,6)*(17+13,5)/2 703.025
w 4,5*4,5/2 10.125
w Mezisoučet 1 002,950
w D.1.1.1„02-poNed JZ
W 11*12,5 137,500
w Mezisoučet 137,500
w D.l.l.l_03-pohled JZ
w 39*15 565,000
w (21+0,6)8 172.800
w 5,5’5 27,500
w Mezisoučet 765,300
w D.1.1.1 04-ptíiledJV
w 12,5*15 187,500
W Mezisoučet 187,500
w D.1.1.1_05- pohled SV
w 27*15 405,000
w 21’6 168,000
w 6*5 30,000
w Mezisoučet 603,000
w D.1.1.1 06-pohled JV
w 15*13,5 202,500
W 10*18 160,000
w 28*18 504,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Mezisoučet 886,500
w D.1.1.1_O7-pohled SV
W (0,6+10y*18 190.800
W 19,3 19,300
w Mezisoučet 210,100
W D.1.1.1_09-pohled JZ
W (7+0,6)* 16,3 123,800
W Součet 3 936,730

20 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 177 152,850 2,21 391 507,80 CS ÚRS 2021 02

Montáž lešení fadového rámového lehkého pracovního a podlahami
PP a provozním zatížením tř. 3 do 200 kgim2 Příplatek za první a každý

dalš den použMi lešení k ceně -1111 nebo *1112
w 3936,73*45 177 152,850
W Součet 177 152,850

21 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 3 936,730 38,00 149 595,74 CS ÚRS 2021 02

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního $
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do

D.B m, výšky přes 10 do 25 m

22 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 936,730 20,90 82 277,66|CS ÚRS 2021 02
pp Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie

z umělých vláken

23 K 944511211 Příplatek k ochranné sítí za prvni a ZKD den použití m2 177 152,850 0,40 70 861,14 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další den použití
sítě k ceně-1111 __ _

24 K 944511811 Demontáž ochranné šitě z textilie z umělých vláken m2 3 936,730 14,07 55 389,79 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 2 textile
z umélvch vláken ,

25 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 7,626 57,23 436,44 CS ÚRS 2021 02

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení
do 150 kg/m2, o výšce tešeňové podlahy do 1,9

w D.1.1.1_D3 - pohled JZ
w (2,24+2j58)*1,55 7,626

W Součet 7.626 _

26 K 949521111 Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m 28,000 113,40 3 175,20 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým
nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1.5 m

w D.1.1.1_O1 - pohled SZ
w 7 7,000
w D.1.1,1„03-pohledJZ
w 5 ” 5,000

w D,1.1.1_05 - pohled SV
w 6 6,000
w D.1.1.1_06-pohled JV
V V 4+6 10,000
w Součet 28,000

27 K 949521211
Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za 
první a ZKD den použití

m 840,000 37,60 31 5B4,Oo|cS ÚRS 2021 02

pp Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další
den použití podchodu k ceně -1111 

w 28*30 840,000
v Součet 840,000

28 K 949521811 Demontáž podchodu u dílcových lešení Š do 1,5 m m 28,000 68,46 1 916,88 CS ÚRS 2021 02

Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně 
s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 137 630,29

29 K 9500001 Zakrytí klíčového trezoru vč.barevného značení 
vč.pozdějšiho odstranění - výkres D.1,1.1_01 č.D3

kus 1,000 935,00 935,00

30 K 9500002 Demontáž nerezového nápisu, uložení pro další použití 
vč. zpětného osazeni - výkres D.1.1.1_01 £.04

kus 1,000 1 050,00 1 050,00

31

32

K

K

9500003

95000041

Demontáž cedulí, uložení pro další použít vč.
zpětné h o osazeri - výkres D. 1.1.1 _01 č. 07 _ ______
Demontáž stožáru na vlaky, likvidace - výkres
D.1.1.1 01 £.07

kus

kus

6,000

1,000

315,00

315,00

1 890,00

315,00
----------------- ---------—

33 K 95000042 M+D nerez stožáru na vlaky včetně kotevního 
materiálu-výkres D.1.1.1 01 č.08

kus 1,000 13 000,00 13 000,00

34 K 9500005 Ochrana zapusíně skříně NN-výkres D.1.1.1_03 £.08 kus 1,000 475,00 475,00

35 K 9500006 Demontáž zábrany proti holubům - výkres D. 1.1.1_05 
č.04

kus 5,000 315,00 1 575,00

36 K 9500007 M+D lešenové podlahy pro opravu nátěrů větracích 
vikýřů vč.pozdějšiho odstranění

kus 19,000 4 100,00 77 900,00

37 K 952901105
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkónových dveří plochy do 0,6 m2 m2 3,380 77,49 261,92 CS ÚRS 2021 02

Čištěni budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých 
nebo zdvojených omytím, plochy do do 0,6 m2

W D, 1,1.1_Ď2 - pohled JZ
W 1,6*0,3*6 2,880
W Mezisoučet 2,880

w D.1.1.1_01 - pohled SZ

W 
w 
w

D.1.1.1_07-pohled SV

0,5*1
Součet

0.500
3,380

38 | K 952901106 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkónových dveří plochy do 1,5 m2

m2 8,000 53,66 429,28 CSÚRS 2021 02 |

PP
Čištěni budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvajllých 
nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 0,95’2 1,900
w Mezisoučet 1,900
w D.1.1.1,03 - pohled JZ
w 0,7*2 1,400
w 1*2 2,000
w Mezisoučet 3.400
w D,1.1.1_06-pohled JV
w 1,2*1 1,200
w Mezisoučet 1.200
w D,1.1.1„O7-pohled SV
w 0,75*2 1.500
w Součet 8,000

39 K 952901107 Čištěni budov omyti dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkónových dveří plochy do 2,5 m2

m2 53,180 42,53 2 261,75 CS ÚRS 2021 02

Čištění budov pň provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých
nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1.5 do 2,5 m2

w D.1,1,1_01 - pohled SZ
w 2*6 12,000
w Mezisoučet 12,000
w D.1.1.1_03-pohled JZ
w 2,1*4 8,400

w 2,1*1 2,100
w Mezisoučet 10,500
w D.1.1.1 04-pohled JV
W 1,6’1 1,600
w Mezisoučet 1,600
w D,1.1.1_05 - pohled SV
w 2,1*6 12,600
w 1,6*1 1,600
w 2,1*1 2,100
w 1,6’1 1,800
w 2,2 2,200
w Mezisoučet 20,300
w D.1.1.1_06- pohled JV
w 2,3*3 6,900
W 4,7’D,4 1,860
w Mezisoučet 8,780
w Součet 53,160

40 K 952901108
čištění budov omyti dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkónových dveří plochy přes 2,5 m2 m2 1 124,420 31,82 35 779,04 CS ÚRS 2021 02

Čistění budov při prováděni oprav a udržovacích prací oken dvojitých
nebo zdvojených omytim, plochy do přes 2,5 m2

W D.1.1.1_01 -pohled SZ
w 4,9*11 53,900
WV 19,3*0,7 13,510
w 19,3*0,6 11,580
w 19,3’0,5 9,650
w 3*24 72,000
w 5,3*1 5,300
w 19,3*(0,7+0,6+0,5) 34,740
W 50.5’0,7 35,350
w 47,4*0,6 28,440
w 37,2*0,6 22,320
w č,02
w 20*2 40,000
w Mezisoučet 326,790
W D.1,1,1.02 - pohled JZ
W 3,4*6 20,400
w 5,1*1 5,100
w Mezisoučet 25,500
w D.1.1.1 03-pohled JZ
w 4,9*18 88,200
w 4,2*7 29,400
w 4*1 4,000
w 3,9*1 3,900
w 30,8*0,7 27,160
w 43,4*0,6 26.040
w 6,5*4 26,000
w 20,6*0,6 12,360
w 5,5*0,6 3,300
w Mezisoučet 220,360
w D.1.1.1_04-pohled JV
W 2,9’1 2,900
w 6,7*0,6 4,020
w 12,6*0,7 8,620
w Mezisoučet 15,740
w 0,1,1.105-
w 3,6*6 21,600
w 3*14 42,000
W 3,9’1 3.900
w 26,7’0,7 16.690
w 29*0,6 17,400
W 26,7*0,6 16,020
w 6,5*4 26,000
w 20,6*0,6*2 24,720
w 6,5*0.6 3.900
W Mezisoučet 174,230
w D.1.1.1 06-pohled JV
w 2,7*5 13,500
w 4’1 4.000
W 9,3*0.6’2 11,160
w 4,4*4 17,600
w 2.7*4 10,600
w 15,8*0,7 11,060
W 9,7*0,6 5,820
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Otlučení omítek z umlého kamene vnějSích ploch s vyškrabáním 
spar zdivá, s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 8,6*0,6 5,160
W 3,9*2 7,800
w 4,4*24 105,600
w 3,1*4 12,400
w 3,7*1 3,700
w 27,4*0,7 19,180
w 27,4’0,6*2 32,880
w Mezisoučet 260,660
w .1.1.1,07- pohled SV
w 2,7*6 16,200
w 4,4*1 4,400
w 3,5*2 7,000
w 2,3*2 4.600
w 12,6*0,7 8,820
w 12,6*0,6’2 15,120
w Mezisoučet 56.140
w D.1.1.1_09-pohled JZ
w 3*15 45,000
w Součet 1 124,420

41 K 953942627 Osazování držáku pro vlajky kus 1,000 198,30 198,30|CS ÚRS 2021 02
W D.1.1,1_01 -pohled SZ
w Č12
w 1 1,000
w Součet 1,000

42 M 5520001
fasádní držák nerez pro 2 viakjy vč.kotevniho 
materiálu

kus 1,000 1 560,00 1 560,00

PP fasádní držák nerez pro 2 vlakiy v.kotevniho materiálu

D 96 Bourání konstrukcí 78 334,32

43 K 962042320 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého do 1 
m3

m3 0,810 5 365,50 4 346,06 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání zdivá z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3
W X - betonová komínová hlava
w 0,45*1,2*0,15*10 0,810
w Součet 0,810

44 K 968072875 Vybourání mříží - uložení pro další použití m2 69,635 142,80 9 943,88/CS ÚRS 2021 02

W D.1.1.1_O3- pohled JZ
w Č06
w 1,6*1,3*5 10,400
w 1,55*0,45*2 1,395
W D.1.1.1_04-pohled JV
w Č03
W 1,6*1 1,600
w D.1.1,1_05-pohled SV
w Č03
w 1,6*1,3*8 16,640
w D.1,1.1_06-pohled JV
w Č02
w 2*2,2*9 39,600
w Součet 69,635

45 K 976072221
Vybourání kovových ventilací pl do D,3 m2 ze zdivá 
cihelného, uložení pro další použiti

kus 42,000 44,84 1 883,28 CS ÚRS 2021 02

w D.1.1.1_01-pohled SZ
w č.09
w 6 6,000
w D.1,1.1_03-pohled JZ
W č.02
w 11 11,000
w D,1.1,1_O4-pohled JV
w č04
w 2 2,000
w č06
w 2 2,000
w D.1.1.1,05-pohled SV
w Č02
w 8 8,000
w D.1.1.1_06-pohled JV
w Č04
w 4 4,000
w Č05
w 2 2,000
w Č07
w 7 7,000
w Součet 42,000

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
CS ÚRS 2021 0246 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100% s vyškrabáním spar
m2 97,500 84,21 8 210,48

Otlučení vápenných nebe vápenocementových omitek vnějších ploch
PP s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v 

rozsahu přes 80 do 100 %
w X - komín
w (0,45+1,5)*2*2,5*10 97,500
w Součet 97,500

47 K 978023411 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového m2 3,000 84,22 252,66 CS ÚRS 2021 02

Vyškrabáni cementové maky ze spár zdivá cihelného mimo
komínového

w D.1.1.1„05- pohled SV
W Č08
w 2*1,5 3,000
w Součet 3,000

48 K 978036321
Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene m2 3 791,993 13,02 49 371,75 CS ÚRS 2021 02
v rozsahu do 10 % s vyškrabáním spar zdivá
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PČ Typ Kód Pops MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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88
měřeno CAD = č.01
D.1.1.1_01 -pohled SZ
258,7 258,700
-4,9*11 -53,900
(2,2+2,25*270,3*11 22,110
19,3*(0,7+0,6+0,5) 34,740
679,9 679,900
-(3*24+2*6+0,95*2+5.3*1) -91,200
(3,45+0,5*2)*D, 3*24 32.040
(1,6+1,25*2) *0,2*6 4,920
(1,6+0,6*2)40,2*2 1,120
(1,9+2,6*2)*0,25*1 1,775
50,5*0.7 35,350
47,4*0,6 28,440
37,2*0,6 22,320
(6,5+0,85*2) *1,9 19,380
č10
2*2*(1 + 1) 8,000
Mezisoučet 1 003,695
D,1,1.1_02 - pohled JZ
132,2 132,200
-3,4*6 -20.400
-5,1*1 -5,100
(1,6+2,1*2)*0,3*6 10,440
(1,7+3*2)* 0,2*1 1,540
10,9*(0,7+0,6+0,5) 19,620
Mezisoučet 138,300
D.1.1,1_03-pohled JZ
548,5 548,500
-4,9*18 -88.200
-4,2*7 -29,400
-4*1 -4,000
-0,7*2 -1,400
-3,9*1 -3,900
-1*2 -2,000
-2,1*4 -8.400
(2,2+2,25*2)*0,3*1B 36,180
(3,5+1,05*2)*0,3*7 11,760
(2,8+1,95*2)0,2*1 1,340
(0,45+1,55*2)*0,2-2 1,420
(2,2+2,1*2)*0,2*1 1,280
(1,6+0,6*2)*0,2*2 1,120
(1,6+1,3*2)*0,2*4 3.360
38,8*0,7 27,160
43.4*0,6 26,040
167.1 167,100
-6,5*4 -26,000

-2,1*1 -2,100

(2,2+2,95*2)*0,35*4 11,340
(1,6+1,3*2)*0,2*1 0,840
20,6*0,6 12,360
27,6 27,600
5,5*0,6 3,300
čo9
(2,5+5+2,5)*1,55*2 31,000
Mezisoučet 746.300
D.1.1.1_04 - pohled JV
34,9 34,900
-2,9*1 -2,900
-1,6*1 -1,600
(1,6+1,8*2)0,2*1 1,040
(1,6+1*2)*1 3,600
6,7*0,6 4,020
46 46,000
12.6*0,7 8,820
Mezisoučet 93,880
D.1.1.1_05-pohled SV
390,8 390,600
-3,6*6 -21,600
-3*14 -42,000
-3,9*1 -3,900
-2,1*6 -12,600
-1,6*1 -1,600
(2+1,8*2)*0,2*6 6,720
(3,2+0,7*2)*0,25*14 16,100
(3,2+1,95’2)*0,25*1 1,775
(1,6+1,3*2)*0.2*6 5,040
(1.2+1,3*21*0,2*1 0,760
26,7*0,7 18,690
29*0,6 17,400
26.7*0.6 16,020
165,8 165,800
-6,5*4 -26,000
-2,1*1 -2,100
-1,8*1 -1,800
(2,2+2,95'21*0,35*4 11,340
(1,6+1,3*270,2*1 0,840
20.6*0,6*2 24,720
29,5 29,500
-2,2+(1+2,2*2)*0,2 -1,120
5,5*0,6 3,300
Mezisoučet 596,085
D.1.1.1_06-pohled JV
119,1 119,100
-2,7*5 -13,500
-4*1 -4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w -2,3*3 -6,900
w 6,375
w (1,5+3,1*2)*0,25*1 1,925
w (1,3+1,75'2)*0,25‘3 3,600
w 9,3’0,6*2 11,160
w 170,9 170,900
w -4,4*4 -17,600
w -2,7*4 -10,800
w (2+2.2*2)’0,2 5’4 6,400
w (1,5+1,8*2)‘0,25*4 5,100
w 15,8*0,7 11,060
w 9,7*0,6 5,820
w 8.6’0,6 5,160
w 4.7’0,4 1,880
w 458,7 458,700
w -3,9*2 -7,800
w 4,4*24 105,600
w -3,1*4 -12,400
w -1,2*1 -1,200
w -3,7*1 -3,700
w (3,1 + 1,25*2)*0,3*2 3,360
w (2+2.2*2)* 0,3*24 46,080
w (1,4+2,2*2)‘0,3*4 6,960
w (1,65+0,7*2)’0,3*1 0,915
w (1,65+2,25*2)0,3*1 1,845
w 27,4*0,7 19,180
w 27,4*0,6*2 32,880
w Mezisoučet 946,100
w D.1.1,1_07-pohled SV
w 207,3 207,300
w -2,7*6 -16,200
W -4,4*1 -4.400
w -0,5*1 -0,500
w -0,75*2 -1,500
w -3,5’2 -7,000
w -2,3*2 -4,600
w (1,5+1,8*2)*0,25'6 7,650
w (2+2,2*2)‘0,25’1 1,600
w (0,45+1,05‘2)*0,25*1 0,638
w (0,75+1,05*21*0,25*2 1,425
w (1,6+2,2 2)*0,25*2 3,000
w (1,3+1,75-21’0,25’2 2,400
w 12,6*0,7 8,820
w 12*0,6 7,200
W 12*0,6 7,200
w Mezisoučet 213,033
w D.1.1.1_09-pohled JZ
w 54.6 54,600
w Součet 3 791,993

49 j K 985324111 11 mpreg načn í n átěr beton u d voj n ásobn ý (O S-A) | m2 í 12,600 343,35 4 326,21 cs ÚRS 2021 02

PP Ochranný nátěr betonu na bázi silonu impregnační dvojnásobný (OS
A)

w X - komín hlava
w 0,45’1,5*10 6,750
w (0,45+1,51*2’0,15*10 5,850
w Součet 12,600

D 997 Přesun sutě 56 415,44

50 K 997013501
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

1 32,662 263,55 8 608,07 CS ÚRS 2021 02

pfJ Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

51 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 1 130,648 11,55 1 508,98 CS ÚRS 2021 02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dafší i započatý 1

km přes 1 km
W 32,662*4 130,648
w Součet 130,648

52 K 997013601
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu

i 32,662 1 417,50 46 298,39 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za utoženi stavebního odpadu na skládce {skládko vně)

D 998 Přesun hmot 80 423,28
53 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m .....« 42,552 1 890,00 B0 423.28|CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
PP ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100

m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výsky přes 12 do 24 m

d PSV Práce a dodávky PSV 1 863 925,16

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 368,55

54 K 735531Q40A Demontáž tepelného čidla (uložení pro další použití) kus 1,000 175,35 175,35
pp Montáž elektrického podlahového vytápěni instalace a napojeni

tepelného čidla
w D.1,1,1_O3-pohled JZ
W ě11
w 1 1,000
W Součet 1,000

55 K 735531044 Montáž a napojení tepelného čidla (čidlo použito 
stávající)

kus 1,000 193,20 193,20 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojeni
tepelného čidla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 82 451,18

56 K 741371843 Demontáž svítidla venkovního, uložení pro další použil kus 4,000 77,91 311,64 CS ÚRS 2021 02
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

D.1.1.1_01 - pohled SZ 
č.05 

1
D.1.1.1,03 -pohled JZ 
č.04 ”

1
D.1,1,1_06- pohled JV 
č06
1 
£09
1
Součet

1,000

1,000

1,000

1,000
4.000

57 K 741370032 Montáž svítidla venkovního (svítidlo použito stávající) kus 4,000 157,50 630,00 CS ÚRS 2021 02

58 K 741421813 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm kolmý svod (uložení pro další použiti) m 113,000 159,90 18 068,70 CS ÚRS 2021 02

pp

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni funkčností 
svodových drátů nebo lan kolmho svodu, průměru pres 6 mm
D,1.1.1_03-pohled JZ
£13 
9+6
D.1.1.1_04- pohled JV 
£07 
6
D,1.1.1_05-pohled SV
£05 ~

15*2
8
D.1,1.1_Q6-pohied JV
£08 ” 

18*3
Součet

15,000

6,000

30,000
8,000

54,000
113,000! eI 9’ K 741421845 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby 

a více šrouby (uložení pro další použiti) kus 34,000 86,73 2 948,82103 ÚRS 2021 02

pp

w 
w 
w 
w 
w

Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni funkčnosti svorek 
šroubových se 3 a více šrouby 
4*2 
3 
4*2+3 
4*3
Součet

8,000

3,000
11,000
12,000
34,000

60 K 741421861 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 
vedení šroubovaného (uloženi pro další použití) kus 113,000 72,98 8 246,74 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž hromosvodného vedeni podpěr svislého vedení 
šroubovaného

61 K 741421871 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelniku 
délky do 1,4 (uložení pro dafší použití) kus 9,000 109,00 381,00 CS ÚRS 2021 02

pp

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Demontáž hromosvodného vedeni doplňků ochranných úhetníků, 
délky do 1,4 m
D.1.1.1_03-pohled JZ 
£13 
2
D.1.1.1_04-pohled JV 
Č07 
1
D. 1.1.1„05- pohled S V 
£05 "

3
D.1.1.1„06-pohled JV 
£08
3 
Součet

2,000

1,000

3,000

3.000
9,000

62 K

pp

741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou (lano a podpěrypoužity stávající) 
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo ian s 

podpěrami, 0 do 10mm

m 113,000 219,45 24 797,85 CS ÚRS 2021 02

63 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 30,000 115,50 3 465,00 CSÚRS 2021 02 |

pp drát D 8mm AlMgSi

64 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby 
(svorky použity stvajiicí) kus 34,000 155,40 5 283,60 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a více šrouby

65 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelnik nebo trubka s 
držáky do zdivá (úhelník použit stávající) kus 9,000 385,35 3 468,15

CSÚRS 2021 02 |

PP
Montáž hromosvodného vedeni ochranných prvků úhelníků nebo 
trubek s držáky do zdivá

66 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 18,000 111,30 2 003,40|CS ÚRS 2021 02 |
pp 
W 
W 
w 
w 
w 
W 
W 
W 
w 
W 
w 
VV

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 Šrouby
D.1.1.103- pohled JZ
Č13
2*2
D.1,1.1_04 - pohled JV 
č07 ~

2
D.1.1.1_05-pohled SV
Č05
22
2
D.1.1.1_06 - pohled JV
808

4,000

2.000

4,000
2,000
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PP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 2*3 6,000
W Součet 18,000

67 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 18,000 9,53 171,54 CS ÚRS 2021 02

PP svorka spojovaci pro lano D 8-1 Omm

68 K 741810002A
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, 
revize

kus 1,000 11 865,00 11 865,00

69 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
24 m

t 0,034 5 313,00 180,64 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 12 do 24 m ___ „ .

70 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,034 855,75 29,10 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu Příplatek k oené za přesun praváděný bez použiti

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 216,00

71 K 742210862 Demontáž sirény nebo majáku nebo signalizace, 
utažení pro dalši použití, oznámení odpojení MZS

kus 1,000 143,85 143,85 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace
w D.1.1.1_01-pohled SZ
W č.06 ~

W 1 1,000
W Součet 1,000

72 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace (maják 
použit stávající)

kus 1.000 664,65 664,65 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku
nebo signalizace

73 K 742220801A Demontáž komunikátoru (uložení pro další použití) kus 2,000 981,75 1 963,50

W D.1.1.1_03 - ported JZ
W Č05
W 2 2,000
w Součet 2.000

74 K 742220171 Montáž komunikátoru (komunikátor použit stávající) kus 2,000 1 165,50 2 331,00 CS ÚRS 2021 02

75 K 742230803 Demontáž venkovní kamery (uložení pro další použití) kus 1,000 394,80 394,80 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž kamery venkovní
W D.1.1.103- pohled JZ
W Č10 ”

W 1 1,000
w Součet 1.000

76 K 742230003 Montáž venkovní kamery (kamera použita stávající) kus 1,000 718,20 718,20 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kamerového systému venkovní kamery

77 K 998742103
Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 
24 m

t 0,000 5 575,50 0,00 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotností přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 12 do 24 m

78 K 998742181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 prováděný bez 
použiti mechanizace

t 0,000 903,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotností přesunovaného
PP materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 751 Vzduchotechnika 2 139.90

79 K 751398815
Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 
500 mm (uložení pro další použití)

kus 2,000 246,75 433,50 CS ÚRS 2021 02

pp DemontážostatníchzařizenívĚtracímřlžkyzkrohovéhopotrubi.
průměru přes 400 do 500 mm

W D.1.1.1_04-pcátled JV
w Č05
w 2 2,000

w Součet 2,000

80 K 751398015 Mlž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 500 mm 
(mříž použita stávající) kus 2,000 823,20 1 646,40 CS ÚRS 2021 02

Montáž ostatních zařízeni větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru 
přes 400 do 50D mm

81 K 998751102 Přesun hmot tonážni pro vzduchotechniku v objektech 
v do 24 m

t 0,000 4 557,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

82 K 998751181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,000 718,20 0,00 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použili mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské
| 83 K 1764004863 [Demontáž svodu k dalšímu použití I m I 177,500 163,801

pp Demoniž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použili
w -pohled SZ
w č.11
w 15+12,5 27,500
w D.1.1.1_03- pohled JZ

w Č12
w 15+15+9 39,000
w D.1.1.1_M-pohled JV
w Č02
w 9+9 18,000
w D.1.1.1_05-pohled SV
w Č07

66 610,83
29 074,5O]CS ÚRS 2021 ~02~ ~]
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Příprava podsadu omllek před provedením nálnu omyli tlakovou 
vodou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84

W 
w
W 
w
VV 
W

K 764508131

16*2 
9 
D.1.1.1„06-pohled JV 
Č03 ” 

16+18*2
Součet..... . ...................... ........ .................. .......... .............. ..........
Montáž kruhového svodu (svody použity stávající) m

32,000 
9,000

52,000
.........  177,500

177,500 154,35 27 397,13|CS ÚRS 2021 02

PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

85 K 764508132
Montáž objímky kruhového svodu (objímky použity 
stávající)

kus 180,000 57,44 10 339,20 CS ÚRS 2021 02

PP Montéž svodu kruhového, průmru objímek

86 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,000 2 383,50 0,00 CS ÚRS 2021 02

Píesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

87 K 

pp

D

998764181

765

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace__ ______ ___  _ ___ ___
Přesun hrnci pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Krytina skládaná

t 0,000 1 312,50
0,00 ÚRS 2021 02

68 250,00

88 K 7650001-1 Rozebráni střešní krytiny, laťováni, bednění pro lešení 
ke komínům

kus 10,000 1 575,00 15 750,00

PP Rozebrán! střešní krytiny, taťování, bednéni pro řešeni ke komínům

89 K 7650001-2

Zpětné položení střešní krytiny, laťování, bednění pro 
lešení ke komínům, doplňujicí materiál za poškozené 
kusy, likvidace poškozených kusů vč.poplatků za 
uloženi

kus 10,000 5 250,00 52 500,00

PP Rozebráni strešní krytiny, laťování, bednění pro lešení ke komínům

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 637 688,70

90 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 114,000 63,11
7 194,54cs ÚRS 2021 02

pp Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru
broušeni smirkovým papírem nebo plátnem jemné

W Y - vikýř
W 6*19 114.000
W Součet 114,000

91 K 783113101 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr 
truhlářských konstrukcí

m2 114,000 104,90 11 958,6ojcS ÚRS 2021 02

PP Na pouště cl nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

92 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 114,000 231,00 26 334,00 CS ÚRS 2021 02

Lakovací nátr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibruušenim 
syntetický „

93 K 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením s obroušením

m2 91,856 177,45 16 299,85jcS ÚRS 2021 02

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukci opálením s 
obroušením

W D.1.1.1_03 - pohled JZ
W č.03
w 3,14*0,20*2*1 1.256
w Č06
W 1,6*1,3*5 10,400
W 1,55*0,4*2 1.240
w D.1.1.1_04-pohled JV
W č03
w 1,6*1*1 1,600
w ČC5
w 0,5*0,5*2*2 1.000
VV D.1.1.1_05-p0hledSV
w Č03
W 1,6*1.3*8 16.640
w č06
W 1,3*2,3*2*2 11,960
W D.1.1,1_06 - pohled JV
W Č02
w 2*2,2*9 39,600
w ČD4
W 0,3*0,3*2*4 0,720
w D,1.1.1„08-pohledJZ
W č02
W 1,2*1,1*2 2,640
W Č03
W 2*1,2*2 4,800
w Součet 91,856

94 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 91,856 136,50
12 538,34cs ÚRS 2021 02

pp Základni antikorozní nátěr zámeínIckých konstrukcí jednonásobný
Syntetický standardní

95 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 183.712 127,05 23 340,61 CS ÚRS 2021 02

pp Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
standardní

w 91,856*2 183,712
W Součet 183,712

96 K 783801503
Omyti omítek tlakovou vodou před provedením nátěru, 
odstranění nesoudržného nátěru

m2 3 791,993 80,01 303 397,36 cS ÚRS 2021 02

w viz otlučení do 10%
W 3791,993
w Součet

3 791,993
3 791,993
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

97 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 7 776,986 57,12 444 335,68 CS ÚRS 2021 02

pp PenetračnI nátěr omítek hladkých omítek hiadkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo Štukových slupně členitosti 1 a 2 silikonový

w X- komín
w (0,45+ 1,5)*2*2,5*1 0*2 195,000

W Č01
w 3791,993*2 7 583,986
w Součet 7 778,986

98 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omitek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 3 889,493 203,70 792 289,72 CS ÚRS 2021 02

Kryci (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek
pp hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo Štukových stupně členitosti 1 a 

2 silikonový
w X - komin
w (O.45+1,5)*2*2,5‘10 97,500
w Č01
w 3791,993 3 791,993
w Součet 3 889,493
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia

Soupis:
01-2-Opěrná zídka

KSO:
Místo:

801 32 12
Pelhnmov, uí. Třídy Legií a Jirsíkova, č.p. 2-44

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: ÍČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 608 38 531
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- u veskerycn ooaaveK a vyrobku Dude ao ceny zanruta jejicn montáž vc. aodavKy 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništni a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených 
vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle 
ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situací na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 
Sb. z následujících grafických a textových Částí projektové dokumentace: A.Prúvodní 
znráva B. Souhrnná technická znráva D.1.1.1 06 Oněmá zídka — návrh nnravv

Cena bez DPH 433 136,40

dph základní 
snížená

Základ daně 
433 136,40 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
90 958,64 

0,00

Cena s DPH v CZK 524 095,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhnmov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia

Soupis:
01-2 - Opěrná zídka

Místo: Pelhnmov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, č.p. 244

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16. 6. 2021

Ing. Michal Kot

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

433 136,40

251 220,86

1 - Zemní práce 25 532,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 783,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 119,57

997 - Přesun sutě 15 598,80

998 - Přesun hmot 14 186,31

PSV - Práce a dodávky PSV 181 915,54

783 - Dokončovací práce - nátěry 181 915,54
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Nátěr a drobné opravy fasády a komínů

Objekt:
SO-01 - Budova gymnázia

Soupis:
01-2 - Opěrná zídka

Místo: Pelhnmov, ul. Třídy Legií a Jirsíkova, č.p. 244

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 16. 6. 2021

Projektant: Ing. Michal Kot
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 433 136,40

Lešení pomocné pracovní pro objekly pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kgim2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

d HSV Práce a dodávky HSV 251 220,86

D 1 Zemní práce 25 532,89

1 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 12,080 1 480,50 17 884,44 CS ÚRS 2021 02

Hloubení rýh Šířky do 800 mm ročně zapažených 1 nezapažených, s
PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

tzitelnosti 1 skupiny 3 soudržných
W (3,45+9,4+4,3+3,8+1,6+0,7+0,63)*0,5*0,3 3,582
W (3,35+4,3+48,2+0,B)*0,5*0,3 8,498
W Součet 12,000

2 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 12,080 633,15 7 648,45 CS ÚRS 2021 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ročně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu

zásypu

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 783,29

3 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm m2 66,311 289,80 19 216,93 CS ÚRS 2021 02

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášené ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV (3,45+9,4+4,3+3,8+1,6+0,7+D,63)*(D,5+0,1 *2) 16,716
W (3,35+4,3+48,2+0,8)*(0,5+0,1*2) 39.655
W ozdoby
W (0,6+0,5)*2*0,20*19 8,360
w (3,45+0,5)*2*0,20 1,580
VV Součet 66,311

4 K 622324111
Škrábaná omitka vápenocementová (břízolitové) 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 66,311 673,05 44 630,62 CS ÚRS 2021 02

pp Omíika vápenocementová strukfurálnl (břzolitov) vnějších ploch
nanášen ručně škrábaná sln

5 K 622325101 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%

m2 247,033 55,65 13 747,39 CSÚRS 2021 02

„p Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1
hfadké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

6 K 622335201 Oprava cementové škrábané omítky (břízolitové) 
vnějších stěn v rozsahu do 10%

m2 247,033 165,90 40 982,77 CS ÚRS 2021 02

pp Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn,
v rozsahu opravované plochy do 10%

7 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějšich pohledových 
ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 88,583 80,01 7 087,53|CS ÚRS 2021 02

Spárování vnějších ploch pohledového zdivá z tvárnic nebo kamene, 
spárovací maltou stěn

8 K 631351101

631351102

Zřizení bednění rýh a hran v podlahách
Bednění v podlahách rýh a hran zřízení 
(3,45+9,4+4,3+3,8+1,6+0,7+0,63)*0,1*2 

(3,35+4,3+48,2+0,8)'0,1 *2
Součet
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

m2

m2

16,106

4,776 
11,330 

_ ____ 16,106

16,106

362,25

91,86

5 834,40jCS ÚRS 2021 02

1 479,82cs ÚRS 2021 029

PP 
w 
w 
w

K
PP Bedněni v podlahách rýh a hran odstranění

10 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu s vyspádováním

m2 40,265 558,60 22492,03/cs ÚRS 2021 02
I

PP

w 
w
w

11 K 634662111

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsi v pásu o průměrné 
(střední) II. přes 30 do 40 mm 
viz bourání polen) 
40,265

Součet_ _ ___ ___ __________ _________ _________ ............. 
Výplň dilatačních spar šířky do i 0 mm v mazaninách 

akrylátovým tmelem
m

40,265
......... 40,265

20,000 112,35 2 247,00 CS ÚRS 2021 02 
I

Výplň dilat áriích spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do
PP 10 mm

12 K 634911111 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé 
betonové mazanině _________

m 20,000 53,24 1 O64,8o|cS ÚRS 2021 02

Řezáni ditatačnich nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové 
mazenině nebo potěro šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm

W 0,5’40 20,000
W Součet 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 119,57

13 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg (m2 m2 80,530 57,23 4 608,73 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Pops MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w y

W (3,45+9,4+4,3+3,8+1,6+0,7+0,63)*1 23.680
W y
w (3,35+4,3+48,2+ 0,8)*1 56,650

w Součet 80,530

14 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 40,265 136,50 5 496,17 CS ÚRS 2021 02

pp Šourání potěrů ti. do 50 mm cementových nebo pískocementových,
plochy přes 4 m2

W (3,45+9,4+4, 3+3,8+1,6+0,7+0,6370,5 11,940
W (3,35+4,3+45,2+0,8)*0,5 28,325
W Součet 40,265

15 K 978023251 Vyškrabání spár zdivá kamenného režného m2 88,583 68,88 6 101,60 CS ÚRS 2021 02
pp Vyškrabáni cementové mahy ze spár zdivá kamenného režného z

lomového kamene
W (3,45+9,4+4,3+ 3,8+1,6+0,7+0,63)*1,1 26,268
W (3,35+4,3+48,2+0,6)*1,1 62,315
w Součet 88,583

16 K 978036321
Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 
v rozsahu do 10 % s vyškrabáním spař zdivá

m2 247,033 17,50 4 323,08 CS ÚRS 2021 02

Otlučeni omítek 2 umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním 
spar zdivá, s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %

W viz omytí nátěru
W 247,033 247,033
W Součet 247,033

17 K 985324111 impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 48,318 343,35 16 589,99[CS ÚRS 2021 02
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-

PP A)
w (3,45+9,4+4,3+3,8+1,6+0.7+0,63)‘(0,5+0,05*2) 14,328
W (3,35+4,3+48,2+0,8)* (0,5+0,05*2) 33,990
W Součet 48,318

D 997 Přesun sutě 15 598,80

18 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 6,346 730,80 4 637,66 CS ÚRS 2021 02

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do S m

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,346 263,55 1 672,49jCS ÚRS 2021 02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

20 K 997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 25,384 11,55 293,19 CS ÚRS 2021 02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1

km pres 1 km
w 6,346*4 25,384
W Součet 25,384

21 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 6,346 1 417,50 8 995,46 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
PP prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kdem 17 01

01

D 998 Přesun hmot 14 186,31
22 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 9,191 1 543,50 14 186,31 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP ruční - bez užili mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100

m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

d PSV Práce a dodávky PSV 181 915,54

D 783 Dokončovací práce - nátěry 181 915,54

23 K 783801503 Omyti omítek tlakovou vodou před provedením nátěru, 
odstranění nesoudržného nátěru

m2 295,351 80,01 23 631,03 CS ÚRS 2021 02

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omyti tlakovou 
vodou

W X
V (3,45+9,4+4,3+3,8+1,6+0,7+0,63)*1 23,880
W y
w (3,45+9,4+4,3+3.8+1.6+0,7+0.63)*1,1 26,268
w X
W (3,35+4,3+48,2+0,8)*1,5 84,975
W y
w (3,35+4,3+48,2+0,8)*1,8 101,970
w ozdoby
W (0,6+0,5)*2*0,20*19 8,360
w (3,45+0,5)*2*0,20 1,580
w viz impregnační nátěr
w 48,318 48,318
W Součet 295,351

24 K 783801233 Očištění 2x nátěrem bi odd ním přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 295,351 275.10 81 251,06 CS ÚRS 2021 02

Očištění omítek biocidnimi prostředky napadených mikroorganismy s 
okartáčováním, nátěrem dvojnásobným, povrchů hladkých omítek 
hadkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členilosti 1 a 
2

25 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omitek m2 295,351 57,12 16 870.45 CS ÚRS 2021 02

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 s 2 silikonový

26 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 295,351 203,70 60 163,00 CS ÚRS 2021 02
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Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omilek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo Štukových stupně členitostí 1 o 
2 silikonový
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